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I Vispārīgā informācija

1.1. Pasūtītājs – Rīgas 3. arodskola

Pasūtītāja rekvizīti:


Adrese: Dzirnavu iela 117, Rīga, LV – 1011
Reģistrācijas Nr. 3332001360
PVN maksātāja kods: LV90001256958 

Valsts kase, kods TRELLV22 

Norēķinu konts: LV33TREL2150280009000
fakss 67242810.
Atklāto konkursu organizē komisija, kas apstiprināta ar Rīgas 3. arodskolas direktora 2008. gada 10. novembra rīkojumu Nr. 82 (turpmāk – iepirkuma komisija).

Atklāto konkursu izsludina konkursa organizētājs (turpmāk – Pasūtītājs), ievietojot paziņojumu IUB mājas lapā un Rīgas 3. arodskolas mājas lapā.

Piedalīšanās konkursā ir Piegādātāju (juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus) brīvas gribas izpausme. 
Visi Pretendenti (piegādātāji, kuri ir iesnieguši piedāvājumu) konkursā piedalās ar vienādiem noteikumiem.
1.2. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs
Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā.
Iepirkuma identifikācijas Nr. R3AS-2011/5ERAF
CPV kods: 45000000-7; 45214800-8
1.3. Kontaktpersonas:

· Par iepirkuma procedūras jautājumiem – Rīgas 3. arodskolas projektu vadītāja Regīna Borneo, e-pasts: r.borneo@inbox.lv. 

· Par renovācijas un būvdarbu jautājumiem – būveksperts Mārtiņš Tuņa, e-pasts martins.tuna@inbox.lv.

1.4. Iepirkuma procedūra


Atklāts konkurss.

1.5. Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkuma komisiju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu un faksu vai elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma „Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā”, identifikācijas Nr. R3AS-2011/5ERAF komisijai.

1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par konkursa nolikumu. Šie pieprasījumi iesniedzami rakstiski Rīgas 3. arodskolā, Dzirnavu ielā 117, Rīgā, 205. kabinetā vai elektroniski uz e-pasta adresi r.borneo@inbox.
1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Atklātam konkursam „Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā”, identifikācijas Nr. R3AS-2011/5ERAF.
1.5.4. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildus informāciju par atklāto konkursu vai Nolikumā iekļauto informāciju, iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā un ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Nolikuma 1.7.1. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) to nosūta visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas nolikumu un Pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumu. Personām, kuras saņem nolikumu pēc papildus informācijas sniegšanas, kopā ar nolikumu izsniedz arī informāciju par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm.

1.5.5. Papildu informācija un iespējamās izmaiņas un papildinājumi Nolikumā ieinteresētajam Piegādātājam vai Pretendentam tiek nosūtīta uz kontaktadresi (faksa numuru un pasta adresi), kas norādīta, saņemot vai rakstiski pieprasot izsūtīt Nolikumu un publicēta portālā www.3arodskola.lv.
1.5.6. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs vai Pretendents ir saņēmis papildu informāciju, ja Pasūtītājs to izsūtījis uz ieinteresētā Piegādātāja vai Pretendenta norādīto kontaktadresi un ievietojis portālā www.3arodskola.lv.

1.5.7. Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus konkursa Nolikumā, tā informē par izdarītajiem grozījumiem visus ieinteresētos Piegādātājus un Pretendentus, informāciju ievietojot portālā www.3arodskola.lv ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.5.8. Remontdarbu vietas apskate notiks divas reizes: 17.05.2011. plkst. 10.00 un 24.05.2011. plkst. 10.00, visām ieinteresētajām personām vienlaicīgi, iepriekš paziņojot objekta apskates datumu un laiku, nosūtot rakstisku pieteikumu pa pastu uz adresi: Iepirkuma komisijai, Rīgas 3. arodskolā, Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011, vai pa faksu: 67242810, vai pa e-pastu: r.borneo@inbox.lv atklātā konkursa kontaktpersonai Regīnai Borneo. Papildus informācija vai skaidrojumi Piegādātājiem vietas apskates laikā individuāli netiks sniegti, lai nodrošinātu vienlīdzīgu informācijas pieeju visiem ieinteresētajiem Piegādātājiem. Objekta apskates dienā Piegādātāju reģistrācija Rīgas 3. arodskolā 300. telpā plkst. 10.00.
1.5.9. Pēc apskates komisija nekavējoties rīkos ieinteresēto personu sanāksmi Rīgā, Dzirnavu ielā 117, Rīgas 3. arodskolā, 300. telpā. Sanāksmē komisija atbildēs uz visiem pretendentu uzdotajiem jautājumiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta apskatāmo objektu.
1.6. Iespējas saņemt atklāta konkursa Nolikumu un iepazīties ar to

1.6.1. Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 Rīgas 3. arodskolā, 2. stāvā, 204. kabinetā, Dzirnavu ielā 117, Rīgā, iepriekš piesakoties pa e-pastu r.borneo@inbox.lv.
1.6.2. Pasūtītājs konkursa Nolikumu publicē portālā www.3arodskola.lv. 

1.6.3. Tiek uzskatīts, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši Nolikumu, kad tas publicēts portālā www.3arodskola.lv. 
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 Rīgas 3. arodskolas telpās, 2. stāvā, 205. kabinetā pie sekretāres, Dzirnavu ielā 117, Rīgā, ne vēlāk kā līdz 13.06.2011. plkst. 12.00.

1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.10. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu kā ierakstītu sūtījumu Rīgas 3. arodskolai, Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā Nolikumā punktā norādītajā adresē līdz 1.7.1. punktā minētajam termiņam.

1.7.3. Piedāvājums tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam, ja:

· piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.10.1. un 1.10.2. punktā minētajām prasībām;
· piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām 1.10.1. un 1.10.2. punktā minētajām prasībām.

1.7.5. Līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts Nolikuma 1.7.1. punktā, jebkurš Pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, ierodoties personīgi piedāvājumu glabāšanas vietā Rīgas 3. arodskolā, 205. kabinetā, Dzirnavu ielā 117, Rīgā.

1.8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.8.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Rīgas 3. arodskolas telpās, 300. kabinetā, Dzirnavu ielā 117, Rīgā, 2011. gada 13. jūnijā plkst. 12.00. 

1.8.2. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

1.8.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un būvdarbu izpildes termiņu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. Iepirkuma komisijas locekļi un priekšsēdētājs paraksta iesniegtos Finanšu piedāvājumus.
1.8.4. Pēc piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņi

1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma Nolikuma 1.8.1.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var rakstiski lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.9.3. Pretendentam kas ir atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju, piedāvājums ir saistošs līdz līguma noslēgšanai.

1.10. Piedāvājuma noformējuma prasības
1.10.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā un aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.10.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
· pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta un vispārējā interneta adrese (URL), kontaktpersonas vārds un uzvārds; 
· norāde ”Piedāvājums atklātam KONKURSAM „RENOVĀCIJAS darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, RĪGĀ”, iepirkuma identifikācijas numurs R3AS 2011/5eraf”;

· norāde „Neatvērt PIRMS piedāvājumu ATVĒRŠANAS SANĀKSMES”. 

1.10.3. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
Pretendenta apliecinājums nozīmē:

· uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”;

· Pretendenta vadītāja vai piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums (ietverot pretendenta nosaukumu), pašrocīgs personiskais paraksts un paraksta atšifrējums;

· apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

· zīmoga nospiedums.

 Pretējā gadījumā komisija uzskata, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.
1.10.4. Piedāvājumā jāietver:
1.10.4.1. Pieteikums par piedalīšanos konkursā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

1.10.4.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 3.5. punktam);

1.10.4.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 3.6. punktam);

1.10.4.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 3.7. punktam);

1.10.4.5. Ja pieteikumu, Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, pilnvaras oriģinālu.

1.10.4.6. Elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD) sagatavots Tehniskais piedāvājums, atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr. 1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtību” 4. pielikuma 3. punktam, ierakstīts ar MS Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Uz CD jābūt uzrakstītam Pretendenta nosaukumam un Iepirkuma identifikācijas numuram.
1.10.5. Pretendents piedāvājumu ar 1.10.5. punktā minētajām daļām iesniedz 2 (divos) eksemplāros:
· 1 (viens) oriģināleksemplārs;

· 1 (viena) kopija ar norādi KOPIJA (pirmo lapu augšējā labajā stūrī), kopijas apliecinot Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. 

1.10.6. Piedāvājumu oriģinālu un visas tā kopijas ievieto divās aizlīmētās aploksnēs, uz kurām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS’’ vai “KOPIJA” un kuras ievieto 1.10.1.punktā minētajā aploksnē vai iepakojumā. 
1.10.7. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.7.3.punktā noteikto gadījumus, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām un atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu dokumentācijas uzglabāšanas noteikumiem. 
1.10.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp piedāvājuma oriģinālu un elektronisko versiju, noteicošais būs oriģināls.
1.10.9. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt:

· caurauklotam (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

· uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona;

· ar secīgi numurētām lapām;

· ar pievienotu satura rādītāju.
II Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.3) un saskaņā ar Tehniskajiem projektiem.

2.1.2. CPV kods: 45000000-7; 45214800-8
2.1.3. Iepirkuma priekšmets sastāv no vienas daļas. 

2.2. Tehniskās specifikācijas
Tehniskās specifikācijas – Nolikuma 3. pielikums.

2.3. Līguma izpildes vieta un laiks

Rīgas 3. arodskola, Dzirnavu ielā 117, Rīgā
Renovācijas darbu izpilde laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31. augustam.
2.4. Piedāvājuma variantu iesniegšana
Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
III Prasības Pretendentam un iesniegtajam piedāvājumam. Iesniedzamie dokumenti 
3.1. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā
3.1.1. Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām. 
3.1.2. Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

3.1.3. Pasūtītājs izslēgs no turpmākās dalības konkursā tos Pretendentus, kuriem:

3.1.3.1. ir Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie profesionālās darbības pārkāpumi;
3.1.3.2. nav sertifikāta tehniskajos projektos paredzēto būvdarbu veikšanai.

3.1.4. Prasības, kas noteiktas 3.1.1. – 3.1.3. punktā, attiecas uz personu grupu vai personālsabiedrību kā pretendenta dalībniekiem, tā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

3.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību
3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.2.2. 3.2., 3.3. un 3.4. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupu kā Pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti.

3.3. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības
3.3.1. Pretendenta un tā apakšuzņēmēju, ja tādi tiks piesaistīti, vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā ne mazāks kā 0,5 milj. latu gadā.
3.3.2. Pretendents var balstīties, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, uz citu uzņēmēju, piemēram, apakšuzņēmēju, iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

3.4. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības
3.4.1. Pretendentam ir pieredze būvniecībā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā.
3.4.2. Būvdarbos iesaistītajam tehniskajam personālam ir vismaz šāda kvalifikācija un pieredze: būvdarbu vadītājiem ir Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanai, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanai, atbilstoši MK 2003. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”, un ir pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā tādu būvdarbu vadīšanā, kas pēc sava rakstura un apjoma līdzīgi atklātā konkursa Nolikuma renovācijas darbu tehniskajos projektos un tehniskajās specifikācijās minētajiem darbiem.
3.4.3. Pretendents iesniedz Pasūtītājam aprakstu par tehniku un ražošanas iekārtām, kuras tiks izmantotas atklātā konkursa Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajos projektos norādīto darbu veikšanai.
3.4.4. Pretendents var nodrošināt kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšanu visu paredzēto renovācijas darbu veikšanā.
3.4.5. Pretendentam ir pieredze būvdarbu veikšanā objektos, kuros jānodrošina nepārtraukts uzņēmuma darba cikls paralēli veicamajiem būvdarbiem. 

3.5. Pretendentu atlases dokumenti – informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu Pretendentu
Lai novērtētu Pretendenta kompetenci un atbilstību Nolikuma prasībām, Pretendentam un apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei, jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti, kas to kompetenci vai atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām:
3.5.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā apliecina pretendenta apņemšanos veikt renovācijas darbus saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām, ko paraksta firmas vadītājs vai persona, kas ir pilnvarota to darīt uzņēmuma vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (skatīt šā Nolikuma 1. pielikumu).
3.5.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija (kopijas apliecinot Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā).

3.5.3. Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendents uzvarēs konkursā, Pasūtītājam tiks iesniegta kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecinās to, ka nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
3.5.4. Pretendenta vai tā apakšuzņēmēju sertifikātu apliecinātas kopijas (kopijas apliecinot Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā) uzņēmējdarbības veikšanai elektroietaišu, vājstrāvas, ūdens un kanalizācijas, apkures un ventilācijas montāžai un remontdarbiem, kas apliecina, ka pretendents vai tā apakšuzņēmējs ir tiesīgs veikt šādus darbus, kas atbilst Nolikumam pievienoto tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju prasībām.
3.5.5. Vispārēja informācija par pretendentu atbilstoši pievienotajai formai (skatīt šī nolikuma 2. pielikumu).
3.5.6. Izziņu par Pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu par trim iepriekšējiem gadiem, atbilstoši Nolikuma punkta 3.3.1. prasībām.

3.5.7. Pretendenta apliecinājums, ka līguma parakstīšanas gadījumā ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā tiks iesniegta izziņa, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalstu kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, un ka izziņa izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
3.5.8. Civiltiesiskās un būvdarbu apdrošināšanas (CAR) polises vai līguma apliecināta kopija par to, ka tiks veikta zaudējumu atlīdzināšana, kas var rasties kādam būvniecības dalībniekam vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības rezultātā (vai šādas darbības vai bezdarbības seku rezultātā) būvdarbu laikā. Ja līgums nav noslēgts, tad jāiesniedz dokuments, kas apliecina līguma noslēgšanas iespēju pretendenta uzvaras gadījumā.
3.5.9. Apdrošināšanas sabiedrības vai bankas izsniegts apliecinājums par to, ka uz Pretendenta izpildīto būvdarbu garantijas laiku tiks veikta apdrošināšana vai izsniegts galvojums par būvdarbu defektu novēršanu garantijas laikā.

3.5.10. Pretendenta veikto būvdarbu saraksts ne vairāk kā par 5 pēdējiem gadiem, izceļot tos objektus, kuros veikti renovācijas darbi, vienlaikus nodrošinot ēkas ekspluatāciju un iesniegt vismaz vienu atsauksmi par šādu objektu.
3.5.11. Darbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts saskaņā ar formu (skatīt pielikumu Nr.8), kur norādīta speciālista piedāvātā pozīcija darbu izpildē, vārds, uzvārds, kompānija, kuru speciālists pārstāv, izglītība, specializācija, sertifikāta Nr. un pieredze attiecīgajā specialitātē.
3.5.12. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākas dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja nav iesniegts kāds no pretendenta atlasei nepieciešamajiem dokumentiem vai konstatēta iesniegtās informācijas neatbilstība Pretendenta faktiskajam stāvoklim pēc Nolikuma 3.1. – 3.4. punkta prasībām. 
3.5.13. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.5.1 – 3.5.10. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.
3.5.14. Pretendents var iesniegt citus 3.5. punktā neminētos dokumentus, kas apliecina viņa kvalifikāciju un spēju izpildīt pasūtījumu, proti, viņa atbilstību Nolikuma 3.1. – 3.4. punktā izvirzītajām prasībām.
3.6. Prasības Tehniskajam piedāvājumam
3.6.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma 3. pielikumā norādītajām Tehniskajām specifikācijām un Tehniskajiem projektiem. Pretendents, sagatavojot Piedāvājumu, var izvēlēties ekvivalentus izejmateriālus Nolikuma Tehniskajās specifikācijās piedāvātajiem.
3.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

3.6.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

3.6.3.1. darbu un materiālu tāmju komplekts, saskaņā ar projekta specifikāciju un 19.12.2006. MK noteikumu Nr. 1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtību” 4. pielikuma 3. punktu;
3.6.3.2. darbu izpildes detalizētu organizāciju un metodoloģiju, izvērstu būvdarbu izpildes grafiku un finanšu plūsmas grafiku; (darba mērķis un sasniedzamie rezultāti, to izpratne un apraksts, galveno risku un pieņēmumu raksturojums, izpildes organizatoriskās struktūras shēma un tās apraksts, piedāvāto metožu un pielietojamo tehnisko līdzekļu detalizēts apraksts katram izpildāmajam darbam un tā organizēšanai, raksturojot to secību un mijiedarbību, pamatojot ēkas drošu ekspluatāciju un mācību procesa nodrošināšanu būvdarbu veikšanas laikā).
3.6.3.3. piedāvāto galveno iekārtu un materiālu detalizētu tehnisko pārskatu, iekārtu un materiālu sertifikātus un detalizētu tehnisko informāciju; izpildāmo darbu un materiālu garantijas, bojājumu novēršanas laiku pēc pieteikšanas aprakstu (skatīt pielikumu Nr. 6);

3.6.3.4. ne vairāk kā par pēdējos piecos gados veikto nozīmīgāko ēku renovācijas darbu, kā arī elektroapgādes, vājstrāvas iekārtu, ūdens un kanalizācijas, apkures un ventilācijas montāžas un remontdarbu, kuros Pretendents piedalījies, sarakstu, norādot objekta nosaukumu, veiktos darbus, vietu, uzsākšanas/ pabeigšanas gadu un pasūtītāju, saskaņā ar Nolikuma 7. pielikumā piedāvāto formu;

3.6.3.5. apliecinājumu, ka Pretendents ir izpratis visu konkursā veicamo darbu apjomu, un ka visi darbi tiks veikti, netraucējot un nodrošinot ēkā notiekošo ikdienas mācību procesu;
3.6.3.6. apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un Pretendentu tiks noslēgts līgums par Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas Pretendents iesniedz apdrošināšanas polises kopiju par atklātā konkursa objektu. 
3.7. Prasības Finanšu piedāvājumam

3.7.1. Finanšu piedāvājumu – darbu un materiālu apjomu tabulas sagatavo, ņemot vērā tehniskajā projektā noteikto veicamo darbu apjomu, darba izmaksas aprēķinu darbu izpildei darbadienās un brīvdienās, un tehniskajā specifikācijā darbiem noteiktās prasības. Darbu un materiālu apjomu tāmes veido atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr. 1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtību” 4. pielikuma 3. punktu (skatīt pielikumu Nr.5). 
3.7.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), (skatīt pielikumu Nr.4). 
3.7.3. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar montāžas un remontdarbu veikšanu. Finanšu piedāvājums tiek veidots, summējot visu darbu, materiālu un iekārtu izmaksas, kas paredzētas tehnisko projektu apjomu pozīcijās, nodokļiem un nodevām. 
IV Apakšuzņēmēji

4.1. Līguma izpildē Pretendents var iesaistīt apakšuzņēmējus.

4.2. Ja līguma izpildē tiek iesaistīti apakšuzņēmēji, papildus Nolikuma attiecīgajos punktos norādītajam ir jāiesniedz:

4.2.1. Apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā un šā iepirkuma realizāciju un piedalīšanos līguma izpildē;
4.2.2. Informācija par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu procentos (%) realizēs apakšuzņēmējs.
V Piedāvājumu vērtēšanas kārtība un Pretendenta izvēles kritēriji
5.1. Vērtēšanas kārtība 
5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām – Nolikuma 3.1. – 3.4. punkts), Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu), iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 
5.1.2. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

1. posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma 1.10. punktā norādītajām prasībām.
2. posms – Pretendentu atlase

Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst Nolikuma 3.1. – 3.4. punktā norādītajām prasībām.
3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

Iepirkuma komisija, piedaloties iepirkuma komisijas pieaicinātam ekspertam, novērtē, vai Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 3.6. punktā un Nolikuma 3 pielikumā „Tehniskā specifikācija” un Tehniskajos projektos norādītajām prasībām.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (Nolikuma 5.3. punkts – „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”).

4. posms – Piedāvājumu izvēle

Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās (Nolikuma 5.2. punkts – „Aritmētiskās kļūdas labošana”).

Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 5.4. punktā sniegtajam aprakstam „Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība” un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā saimnieciski visizdevīgākais, atzīst par uzvarētāju konkursā.

5.1.3. Gadījumā, ja:

· piedāvājumu izvērtēšana laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, vai
· Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai

· piedāvājums neatbilst kādai konkursa Nolikumā noteiktajai prasībai, vai

· Pretendents nepiekrīt iepirkuma komisijas izlabotajai aritmētiskajai kļūdai, vai

· piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu,

iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā konkursā.
5.2. Aritmētiskās kļūdas labošana
5.2.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā).

5.2.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo.

5.2.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota.

5.2.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu. 

5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana
5.3.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas.
5.3.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

5.4. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība
5.4.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, tehniskajai specifikācijai un tehniskajiem projektiem ar nosacījumu, ka pretendents atbilst pretendentu atlases prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts. Par nepamatoti lētu tiks atzīts tas pretendenta piedāvājums, kurā pretendents nevarēs pasūtītājam pamatot kāda 3. pielikumā minētā darba apjoma zemo cenu.

5.4.2. Konkursa komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu izvēlas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46. panta 1. punktu.

5.4.3. Piedāvājumu vērtēšana notiek pēc izdevīguma punktu metodes. Maksimālais punktu skaits ir 100. Par izdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar konkursa nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem
5.4.4. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to īpatsvars:

	Izvērtēšanas kritēriji 
	Kritēriju īpatsvars %

	FINANŠU KRITĒRIJI
	55

	Cena (bez PVN)
	55

	TEHNISKIE KRITĒRIJI
	45

	V1 Piedāvātā darbu izpildes organizācija -

V2 Piedāvātā iekārtu un materiālu kvalitāte -
	30

15

	KOPĀ
	100


Punktu skaits katrā vērtēšanas kritērijā tiks piešķirts izmantojot sekojošu vērtēšanas skalu:

	Vērtējums
	Maksimālais punktu skaits 30
	Maksimālais punktu skaits 15

	Teicams (Piedāvājums pilnībā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, ir augsta detalizācija, satur pilnīgu informāciju, labi saprotams, loģisks)
	30
	15

	Ļoti labs (Piedāvājums pilnībā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, ir vidēji detalizēts, nepieciešama kādas piedāvājuma sadaļas informācijas precizēšana)
	20
	10

	Labs (Piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, ir vispārīgs, bez detalizācijas)
	15
	8

	Apmierinošs (Piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, trūkst informācija, daļēji nav saprotams, trūkst loģika)
	5
	3

	Neapmierinošs (Piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, nesatur nepieciešamo informāciju, nav saprotams, ir neloģisks)
	0
	0


5.4.5. Tiek aprēķināts katra tehniskā kritērija vidējais komisijas locekļu novērtējums punktos.
5.4.6. Katra piedāvājuma tehnisko kritēriju punktu skaits tiks summēts, iegūstot piedāvājuma tehnisko novērtējumu
5.4.7. Punkti tiek aprēķināti pēc formulas:
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(V1+V2+Vn...):n
5.4.8. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija rīkojas šādi:

· ja finanšu piedāvājumā vienību cenu summa ir mazāka par kopējo cenu, komisija ņem vērā vienību cenu summu;

· ja finanšu piedāvājumā kopējā cena ir mazāka par vienību cenu summu, komisija ņem vērā kopējo cenu;

· ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā apstiprina izdarītos labojumus vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendenta iebildumi nav pamatoti, piedāvājums tiek noraidīts. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās cenas.

5.4.9. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums ar viszemāko cenu nav nepamatoti lēts. Nepamatoti lēts piedāvājums ir piedāvājums ar ievērojami zemāku cenu salīdzinājumā ar citu pretendentu piedāvājumiem (vairāk kā par 10% atšķiras no nākamās zemākās cenas), ja iemesls tik zemas cenas noteikšanai ir: pretendents nav ievērojis tehniskās specifikācijas vai projektu, pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejama īpaša tehnoloģija vai tirgus apstākļi, kas ļauj noteikt tik zemu materiāla vai darba cenu, cenas aprēķinā ir pieļautas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tik zemas cenas noteikšanai. Ja iepirkuma komisija, pēc pārbaudes ir atzinusi, ka pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts.

5.4.10. Ja konkursa komisija piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatē, ka vairākiem tehniski atbilstošiem piedāvājumiem ir vienāds punktu skaits, komisija izvēlas to piedāvājumu, kam ir zemāka cena.

5.4.11. Ja konkursam ir pieteicies tikai viens pretendents, kura piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, konkursu uzskata par notikušu.
5.5. Lēmuma publicēšana, Pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu un līguma noslēgšana 

5.5.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar Nolikuma 5.4. punktā noteikto kārtību nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

5.5.2. Iepirkuma komisija ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par līguma noslēgšanu, nosūta publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. 
5.5.3. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par līguma noslēgšanu, vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot šo informāciju ne vēlāk, kā publicēšanai nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. 

5.5.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67. panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktos termiņus un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām. Līguma projektu skat. 9. pielikumā.

5.5.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
VI Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

6.1. Iepirkuma komisijas tiesības

6.1.1 Pieaicināt ekspertu piedāvājumu izvērtēšanā.
6.1.2. Pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

6.1.3. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

6.1.4. Izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas internetā un publicēšanas, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts likumā noteiktajā kārtībā.
6.1.5. Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

6.1.6. Lemt par konkursa termiņa pagarinājumu.

6.1.6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, atbilstoši vērtēšanas kritēriju rezultātiem, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt pakalpojuma līgumu ar pasūtītāju.

6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

6.2.1. Pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc savlaicīgi iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa Nolikumu.

6.2.2. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iesnieguma par konkursa Nolikumā, kā arī citos iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām saņemšanas sniegt rakstveida atbildi uz šo iesniegumu vai novērst norādītos pārkāpumus, ja iesniegums iesniegts Pasūtītājam ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

6.2.3. Izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību Nolikuma prasībām.

6.2.4. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu:
· Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

· Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un ziņu nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

· Piedāvājumu atvēršanas norisi un nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

· Pēc visu piedāvājumu atvēršanas konkursa komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

6.2.5. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

6.2.6. rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.
VII Pretendenta tiesības un pienākumi

7.1. Pretendenta tiesības
7.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

7.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

7.1.4. Pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
7.2. Pretendenta pienākumi

7.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

7.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
7.2.3. Pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt Nolikuma 6.2.1. punktā norādītajā termiņā. 
7.2.3. Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

7.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

VIII Tiesību akti
Atklāts konkurss notiek saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” (spēkā ar 01.05.2006., 04.12.2010. redakcijā), Ministru kabineta 27.07.2010. noteikumiem Nr.698 „Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.519 „Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām” un Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kā arī šo Nolikumu.
IX Tehniskie projekti
Rīgas 3. arodskolas renovācijas darbu tehniskais projekts un apkures sistēmas renovācijas tehniskais projekts Pretendentiem pieejams Rīgas 3. arodskolas mājas lapā www.3arodskola.lv vai drukātā formātā, ko var iegādāties Rīgas 3. arodskolā, iepriekš pasūtot Tehnisko projektu kopijas un pārskaitot uz Pasūtītāja bankas kontu summu par kopēšanas pakalpojumiem atbilstoši Rīgas 3. arodskolas direktora apstiprinātai izdevumu tāmei par minētajiem pakalpojumiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:



G. Bulatovs




1.pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF, Nolikumam
Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas
PIETEIKUMA VEIDLAPA DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 
	Pasūtītājs: Rīgas 3. arodskola

	Iepirkuma identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF
	                 ___________________

                                vietas nosaukums /datums


Iepazinušies ar konkursa ”Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā”, Identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF nolikumu, piedāvājam veikt darbus saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām, piekrītot visiem konkursa noteikumiem. 


Ar šo mēs apliecinām, ka:

· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;

· mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;

· esam iepazinušies ar visiem konkursa nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami konkursa nosacījumi un prasības;
· neesam atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
· normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu (t.sk., Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) nomaksas;

· neesam atzīti par vainīgiem konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās; 
· likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi, kā arī vides aizsardzības un darba tiesību būtiski pārkāpumi, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
· neesam pasludināti par maksātnespējīgu, neatrodamies likvidācijas stadijā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu;

· nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

· visi iesniegtie tehniskajā un finanšu piedāvājumā esošie dokumenti ir neatņemama un mums saistoša šā pieteikuma sastāvdaļa.

· mūsu piedāvājums ir spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no konkursa nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet gadījumā, ja ir atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai

· garantē visu sniegto ziņu patiesumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem saskaņā ar Nolikuma 3.5. punktu, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu.

	Vadošais partneris:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Zīmoga nospiedums
	

	
	

	Partneris:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Zīmoga nospiedums
	


2.pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF, Nolikumam

Rīgā, 2011. gada __._________
Aizpilda pretendents 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

	1.
	Kompānijas pilns nosaukums:

	2
	Reģistrācijas numurs:

	3.
	Juridiskā adrese:

	4.
	Pasta adrese:

	5.
	Tālruņa numurs:

	6.
	Faksa numurs:

	7.
	E-pasta adrese:

	8.
	Vispārējā interneta adrese (URL):

	9.
	Kontaktpersona:

	10.
	E-pasta adrese:

	11.
	Tālruņa numurs:

	12.
	Fax:

	13.
	Reģistrācijas vieta:

	14.
	Reģistrācijas gads:

	15.
	Nodarbināto skaits:

	16.
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	17. 
	Finanšu rekvizīti:

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss:
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	


	
	
	

	/pretendenta nosaukums/
	
	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts/



	
	
	Paraksta atšifrējums



	Z. v. 
	
	


3.pielikums
Identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF atklātam konkursam

Rīgā, 2011. gada __._________
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
I kārtā ietverto rekonstruējamo telpu un inženiertīklu saraksts atbilstoši tehniskajiem projektiem
1. Pagrabs.

2. 1. stāvs - 

Giljotīngriežņu nojume (telpa Nr.01.);

Atslēdznieku darbnīca (telpa Nr. 4.);

Frēzēšanas darbnīca (telpa Nr.5.);

Metālapstrādes darbnīca (telpa Nr.6.);

Virpotava (telpa Nr.15);

Kabineti (telpas 7., 8., 8.1.);

3. 2. stāvs - Metinātāju darbnīca (telpas Nr.18., 19.)

4. 3. stāvs - Bēniņu telpas Nr.301. -311.

5. 5. stāvs – telpas Nr.31., 32., 33.

6. Jumts 1. stāva korpusam.

7. Ugunsdzēsības ūdensvads.

8. Vājstrāvas – 

Ugunsdzēsības signalizācija;

Video novērošanas sistēma;

Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēma;

9. Apkure –

Radiatoru apkure;

AHU siltumapgāde;

Siltummezgls;
	


Rīgas 3.arodskolas renovācijas darbu specifikācija atbilstoši I kārtā ietverto darbu sarakstam un tehniskajam projektam
Tehniskajās specifikācijās minētos materiālus Pretendents ir tiesīgs aizstāt ar ekvivalentiem materiāliem, apliecinot to kvalitāti rakstiski. 

	

	

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	 
	I Vispārējie būvdarbi
	 
	 

	 
	1. Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
	 
	 

	1.1.
	Pagaidu vagoniņa kantorim pievešana, uzstādīšana, aizvešana
	
	uz būvn. laiku

	1.2.
	Pagaidu tualetes pievešana, uzstādīšana, aizvešana, ieskaitot ikmēneša apkalpošanu
	
	uz būvn. laiku

	1.3.
	Būvniecības objekta izkārtnes izgatavošana un uzstādīšana 
	gb
	1

	1.4.
	Asu nospraušana
	1 ass
	3

	1.5.
	Pamatu būvbedres rakšana ar rokām
	m3
	6,50

	1.6.
	Liekās grunts iekraušana autotransportā un izvešana
	m3
	4,70

	1.7.
	Pamatu aizbēršana ar rokām
	m3
	0,40


	1.8.
	Šķembojuma pamatslāņa izveide zem pamatiem b=200 mm un blietēšana
	m2
	1,53

	1.9.
	Bruģa seguma atjaunošana
	m2
	4,40

	1.10.
	Energoresursi un ūdens
	
	uz būvn. laiku

	 
	 
	 
	 

	 
	2. Demontāžas darbi
	 
	 

	2.1.
	Bruģa seguma nojaukšana
	m2
	15,30

	2.2.
	Logu (iesk. palodzes) demontāža (1. st., bēniņos)
	gb
	4

	2.3.
	Telpu atbrīvošana no iekārtām
	kompl.
	1

	2.4.
	Reģipša strapsienas demontāža mērīšanas laboratorijā
	m2
	15,62

	2.5.
	Betona pakāpienu uz kabinetu Nr.8.1. demontāža
	m3
	0,80

	2.6.
	Stiklotas starpsienas virpotāvā demontāža
	m2
	22,01

	2.7.
	Metāla kāpņu demontāža metālapstrādes darbnīcā
	gb
	1

	2.8.
	Skapju demontāža telpā Nr.19
	gb
	1

	2.9.
	Caurumu izveide pārsegumos, sienās inženieru komunikāciju izvilkšanai
	kompl.
	1

	2.10.
	Betona grīdas ar pamatni demontāža telpās Nr.4.,5.,6. (h≈250 mm)
	m3
	34,30

	2.11.
	Nojauc linoleja, PVC vai citu flīžu grīdas segumu (javas kārta 50 mm), telpās Nr.7.,8.,8.1.
	m2
	83,1

	2.12.
	Betona grīdas demontāža virpotavā (h≈120 mm)
	m3
	16,60

	2.13.
	Nojauc dēļu un siju grīdu b=300 mm, telpās Nr.19.
	m2
	10,70

	2.14.
	Koka laipu demontāža bēniņstāvā
	m2
	26,90

	2.15.
	Siltumizolācijas materiāla izvākšana no bēniņstāva
	m2
	223,80

	2.16.
	Nojauc koka statņus bēniņstāvā
	m
	96,60

	2.17.
	Nojauc skārda jumta segumu 1. korpusam
	m2
	275,00

	2.18.
	Jumta latojuma demontāža 1. korpusam
	m2
	275,00

	2.19.
	Esošās eļļas krāsas noņemšana no sienām
	m2
	642,00

	2.20.
	Krītošā apmetuma noskaldīšana no sienām, griestiem rekonstruējamās telpās
	m2
	192,50

	2.21.
	Ailas izkalšana
	m2
	2,70

	2.22.
	Būvgružu savākšana un izvešana
	m3
	156,20

	
	
	
	

	 
	3.Sienas, starpsienas 
	 
	 

	3.1.
	Metāla pārsedžu montāža ailā, l=1400 mm
	gb
	1

	3.2.
	Durvju un logu ailu aizmūrēšana (ķieģeļu)
	m3
	4,40

	3.3.
	Sendviča tipa paneļu "Ruukki" sienas izveidošana b=100 mm ar minerālvates siltumizolāciju
	m2
	17,50

	3.4.
	Riģipša starpsienas izveidošana b=100 mm pa metāla karkasu b=50 mm, ar skaņas izolāciju Rockton b=50 mm, abpusēji apšūta ar 2 kārtām ģipškartona
	m2
	13.20

	3.5.
	Riģipša starpsienas izveidošana b=205 mm pa metāla karkasu b=155 mm, ar siltumizolāciju Paroc UNS 37 b=150 mm, abpusēji apšūta ar 2 kārtām ģipškartona
	m2
	53.40

	3.6.
	Riģipša starpsienas izveidošana b=125 mm pa metāla karkasu b=75 mm, ar skaņas izolāciju Rockton b=60 mm, abpusēji apšūta ar 2 kārtām ģipškartona
	m2
	173.70

	3.7.
	MDF starpsienas bēniņstāva WC (telpa Nr.305.), b=25 mm; komplektā ar durvīm
	m2
	24.40

	3.8.
	Polikarbonāta starpsienas dušas telpā (telpa Nr.311.), b=16 mm, ar metāla stiprinājumiem
	m2
	10.20

	3.9.
	Ārsienu siltināšana no iekšpuses bēniņstāvā ar Paroc UNS 37 b=50 mm
	m2
	95.80

	 
	 
	 
	 

	 
	4.Kāpnes
	 
	 

	4.1.
	Dz/bet pakāpienu uz kabinetu Nr.8.1. betonēšana, betons B20
	m3
	0.80

	4.2.
	Metāla kāpņu montāža metālapstrādes darbnīcā
	kompl.
	1

	4.3.
	Lieveņa renovācija pagalmā
	kompl.
	1

	4.4.
	Margu uzstādīšana pakāpienu laukumiņam
	m
	1.10

	 
	 
	 
	 

	 
	5.Aiļu aizpildījuma elementi
	 
	 

	5.1.
	PVC trīskameru logu uzstādīšana, 780x1880, t.sk. aiļu apdare, ārējo un iekšējo palodžu montāža
	gb
	2

	5.2.
	PVC durvju uzstādīšana, 900x2100, t.sk. aiļu apdare, furnitūras montāža, aplodu uzstādīšana
	gb
	1

	5.3.
	PVC logu/durvju bloka montāža, 2100x2100, t.sk. aiļu apdare, furnitūras montāža, aplodu uzstādīšana
	gb
	1

	5.4.
	Bīdāmās starpsienas montāža, 2600x2100
	gb
	1

	5.5.
	Metāla divviru durvju ar skaņas izolāciju montāža, 1650x2100, t.sk. aiļu apdare, furnitūras montāža, aplodu uzstādīšana
	gb
	1

	5.6.
	Metāla durvju ar stiklojumu montāža, ugunsdrošas EI60, ar automātisku aizvērējmehānismu un piedurlīstēm, 900x2100, t.sk. aiļu apdare
	gb
	1

	5.7.
	MDF durvju uzstādīšana, 900x2100, t.sk. aiļu apdare, furnitūras montāža, aplodu uzstādīšana
	Gb
	11

	5.8.
	Sekciju veida paceļamie, siltināti ar iebūvētām durvīm vārti, 4000x2100
	gb
	1

	5.9.
	Ailas atjaunošana 900x2100mm
	gb
	1

	 
	 
	 
	 

	 
	6.Iekšējie apdares darbi
	 
	 

	6.1.
	Izdrupušo vietu sienās, griestos apmešana ar apmetumu "Rotband" pirms tam nogruntējot ar Tiefgrunt
	m2
	275,2

	6.2.
	Sienu, griestu attīrīšana no krīta 
	m2
	642,2

	6.3.
	Sienu apmešana ar apmetumu "Rotband" uz stikla šķiedras sieta, pirms tam nogruntējot ar Tiefgrunt 
	m2
	179,35

	6.4.
	Sienu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	179,35

	6.5.
	Griestu gruntēšana, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	275,40

	6.6.
	Piekārto minerālgriestu montāža
	m2
	173,40

	6.7.
	Piekārto griestu izveidošana 1. stāva telpām zem metināšanas darbnīcas pēc pārseguma pastiprināšanas telpās Nr.19., 20.
	m2
	10,70

	6.8.
	Ģipškartona griestu izveide, krāsošana
	m2
	127.10

	6.9.
	Sienu gruntēšana, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	1050,40

	6.10.
	Sienu flīzēšana, tai skaitā hidroizolācijas izbūve
	m2
	59.70

	6.11.
	MDF grīdlīstes montāža
	m
	518.20

	6.12.
	Inženierkomunikāciju stāvvadu apšūšana ar ģipškartonu (mitrumizturīgu, ugunsdrošu) un skaņas izolāciju. Apkalpošanas lūku izveide.
	kompl.
	1

	 
	 
	 
	 

	 
	7.Grīdas
	 
	 

	7.1
	GR-1 (1. stāva telpās Nr. 4, 5, 6)
	m2
	137,30

	7.1.1.
	Blietētu šķembu kārtas izveide b=80mm, 
	
	

	7.1.2.
	Siltumizolācijas ieklāšana GRS 20 b=50mm
	
	

	7.1.3.
	Hidroizolācijas ieklāšana
	
	

	7.1.4.
	Šķiedrbetona B25, stiegrojums 85 000 gab/m3 kārtas iestrādāšana b=120 mm, virsmas slīpēšana un cietināšana vai pārklāšana ar epoksīda vai poliuretāna  pārklājumu
	
	

	7.2.
	GR-2 (1. stāva telpa Nr.15)
	m2
	138,10

	7.2.1.
	Smilts pabērums b~ 140mm
	
	

	7.2.2.
	Tvaika izolācijas ieklāšana ar pārlaidumu 20 cm
	
	

	7.2.3.
	Šķiedrbetona B25, stiegrojums 85 000 gab/m3 kārtas iestrādāšana b=120 mm, virsmas slīpēšana un cietināšana vai pārklāšana ar epoksīda vai poliuretāna  pārklājumu
	
	

	7.3.
	GR-3  (1. stāva telpās Nr. 7, 8 ,8.1)
	m2
	83,10

	7.3.1.
	Tvaika izolācijas ieklāšana ar pārlaidumu 20 cm
	
	

	7.3.2.
	Grīdas izlīdzinošās kārtas ar konstruktīvo sietu izbūve b~40 mm
	
	

	7.3.3.
	„Vetonit 500” ieklāšana 
	
	

	7.3.4.
	Nodilumizturīga linoleja ieklāšana (Produkts atbilst 34-43 klasei, nodiluma slāņa biezums 0,7mm tīra PVC, nodilumizturība 0,08mm, nodiluma grupa T, ugunsdrošība Bfl-s1, paliekošais iespiedums ~0,03mm, pretslīde mitrai virsmai R10
	
	

	7.4.
	GR-4 (2. stāva telpā Nr.19)
	m2
	10,70

	7.4.1.
	Betona virsmas pretputekļu apstrāde
	
	

	7.5.
	GR-7 (3. stāva telpās Nr. 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310)
	m2
	94,70

	7.5.1.
	Gulšņu uzstādīšana 60x50(h) s.600 ar hidroizolāciju zem tiem un amortizējošo lentu virs tiem
	
	

	7.5.2.
	Mitrumizturīgas OSB plātnes b=22mm ieklāšana
	
	

	7.5.3.
	Nodilumizturīga linoleja ieklāšana (Produkts atbilst 34-43 klasei, nodiluma slāņa biezums 0,7mm tīra PVC, nodilumizturība 0,08mm, nodiluma grupa T, ugunsdrošība Bfl-s1, paliekošais iespiedums ~0,03mm, pretslīde mitrai virsmai R10
	
	

	7.6.
	GR-8 (3. stāva telpās Nr. 305, 311)
	m2
	30,30

	7.6.1.
	Gulšņu uzstādīšana 60x50(h) s.600 ar hidroizolāciju zem tiem un amortizējošo lentu virs tiem
	
	

	7.6.2.
	Mitrumizturīgas OSB plātnes b=22mm ieklāšana
	
	

	7.6.3.
	Smērējamā hidroizolācija
	
	

	7.6.4.
	Grīdas flīžu ieklāšana
	
	

	7.7
	Bēniņu grīdas izbūve (3. stāvs 301. telpa)
	m2
	84,20

	7.7.1.
	Gulšņu uzstādīšana 60x50(h) s.600 ar hidroizolāciju zem tiem un amortizējošo lentu virs tiem
	
	

	7.7.2.
	Mitrumizturīgas OSB plātnes b=22mm ieklāšana
	
	

	7.7.3.
	Siltumizolācijas izbūve PAROC UNM37p b=150mm
	
	

	7.7.4.
	Šķērsiju 30x150(h) s.1000 uzstādīšana
	m
	43,50

	7.7.5.
	Dēļu klāja izbūve 150x30(h)
	m2
	26,90

	7.8.
	Giljotīngriežņu nojumes grīdas izbūve (1. stāvs telpa Nr.01)
	m2
	10,90

	7.8.1.
	Noblietētu šķembu pamatojuma izbūve b=200mm
	
	

	7.8.2.
	Smilts pabērums b=30mm
	
	

	7.8.3.
	Siltomizolācijas PAROC GRS 20 b=50mm
	
	

	7.8.4.
	Hidroizolācijas ierīkošana
	
	

	7.8.5.
	Šķiedrbetona B25, stiegrojums 85 000 gab/m3 kārtas iestrādāšana b=120 mm, virsmas slīpēšana un cietināšana vai pārklāšana ar epoksīda vai poliuretāna  pārklājumu
	
	

	
	
	
	

	 7.9.
	Pārseguma pastiprināšana 2. korpusa telpām Nr.19., 
	 
	 

	7.9.1.
	Kalt nišas esošajās mūra sienās metāla siju galu balstīšanai
	m3
	0,11

	7.9.2
	Nišu aizbetonēšana
	m3
	0,11

	7.9.3
	Esošo koka siju apstrāde ar antipirēniem un antiseptiķiem
	m2
	6,42

	7.9.4.
	Tērauda siju montāža, attīrīšana no rūsas, gruntēšana un pārklāšana ar ugunsdrošo krāsojumu
	t
	0,33

	7.9.5.
	Melno griestu izveidošana uz metāla sijas apakšējā plaukta
	m2
	10,70

	7.9.6.
	Skaņas izolācijas ieklāšana Paroc SSB1, b=50 mm
	m2
	10,70

	7.9.7.
	Paliekošo veidņu montāža
	m2
	12,84

	7.9.8.
	Armatūras montāža pārseguma plātnei A-III d=12mm
	t
	0,12

	7.9.9.
	Pārseguma plātnes betonēšana, betons B30, b=12 cm, virsmas slīpēšana un pārklāšana ar epoksīda pārklājumu
	m3
	1,45

	 
	 
	 
	 

	 
	8.Jumts
	 
	 

	8.1.
	Sendviča tipa paneļu „Ruukki” jumta izveidošana b=140/100 (1. stāva telpai Nr.01)
	m2
	12,60

	8.2.
	„Velux” jumta logu 550x1178 mm montāža (verams pa centrālo asi, stiklojums rūdīts) (2. korpusam)
	gb
	4

	8.3.
	„Velux” jumta logu 550x978 mm montāža (verams pa centrālo asi, stiklojums rūdīts) (2. korpusam)
	gb
	3

	8.4.
	Ventilācijas un kanalizācijas vēdināšanas uzjumteņi un to iestrāde
	gb
	10

	
	
	
	

	 
	Jumts 1. korpusam
	 
	 

	8.5.
	Antikondensāta plēves ieklāšana
	m2
	330,00

	8.6.
	Latu 30x50 montāža uz spārēm
	m3
	0,85

	8.7.
	Dēļu 30x100 montāža (s=0.3 m)
	m3
	3,20

	8.8.
	Koka konstrukciju apstrāde ar antipirēniem un antiseptiķiem
	m2
	275,00

	8.9.
	„Ruukki” skārda lokšņu un nosegelementu montāža
	m2
	275,00

	8.10.
	Sniega barjeru uzstādīšana
	m
	37,00

	8.11.
	Cilvēku drošības barjera
	m
	37,00

	8.12.
	Lietus ūdens tekņu uzstādīšana
	m
	15,00

	8.13.
	„Velux” jumta lūku GVT 540x830 mm montāža EI30
	gb
	2

	 
	 
	 
	 

	 
	9.Bēniņu stāva izbūve
	 
	 

	9.1.
	Esošā jumta seguma (skārds) atsegšana
	m2
	23,60

	9.2.
	Kalt nišas esošajās mūra sienās kopņu galu balstīšanai
	m3
	0,75

	
	Atbalsta spilvenu betonēšana, betons B25
	m3
	0,60

	
	Atbalsta spilvenu stiegrošana AIII d=12
	t
	0,03

	
	Atbalsta spilvenu stiegrošana AI d=6
	t
	0,01

	9.3.
	Nišu aizbetonēšana
	m3
	0,15

	9.4.
	Koka siju montāža
	m3
	6,21

	9.5.
	Koka konstrukciju apstrāde ar antipirēniem un antiseptiķiem
	m2
	377,07

	9.6.
	Tērauda kopņu montāža ar autoceltni , attīrīšana no rūsas, gruntēšana un pārklāšana ar ugunsdrošu krāsojumu
	t
	10,98

	9.7.
	Tērauda siju montāža ar autoceltni, attīrīšana no rūsas, gruntēšana un pārklāšana ar ugunsdrošu krāsojumu
	t
	1,22

	9.8.
	Pretvēja plāksne Paroc WAS 25t, b=50 mm
	m2
	125,00

	9.9.
	Siltumizolācija Paroc UNS 37, b=125 mm
	m2
	125,00

	9.10.
	Tvaika izolācija
	m2
	150,00

	9.11.
	Siltumizolācija Paroc UNS 37, b=50 mm
	m2
	125,00

	9.12.
	Jumta seguma (skārda) atjaunošana
	m2
	23,60

	 
	 
	 
	 

	 
	10. Pagraba pārseguma pastiprināšana
	 
	 

	10.1.
	Tērauda konstrukciju attīrīšana no rūsas, gruntēšana un pārklāšana ar ugunsdrošo krāsojumu (esošo un montējamo)
	obj.
	1

	10.2.
	Ailu aizmūrēšana (ķieģeļi)
	m3
	7,56

	10.3.
	Ķieģeļu velvju apmešana ar kaļķu-cementa javu uz  cinkota metāla sieta
	m2
	452,91

	10.4.
	Ailas pārsedzes nomaiņa pret metāla siju
	t
	0,08

	10.5.
	Kolonnas pamatu būvbedru rakšana ar rokām
	m3
	0,60

	10.6.
	Būvbedru aizbēršana ar esošo grunti
	m3
	0,20

	10.7.
	Veidņu uzstādīšana un demontāža
	m
	9,60

	10.8.
	Armatūras montāža kolonnu pamatiem, AIII, d=12mm
	t
	0,02

	10.9.
	Betona pamatu izveidošana zem kolonnām, betons B25
	m3
	0,40

	10.10.
	Metāla kolonnu montāža
	t
	0,08

	10.11.
	Pagraba griestu siltināšana ar Paroc CGL 20y lamelēm, b=100 mm
	m2
	452,91

	10.12.
	Apmetums uz stiklašķiedras sieta
	m2
	452,91

	10.13.
	Iesākto pastiprināšanas darbu pabeigšana 2. korpusā
	obj.
	1

	10.14.
	Atjaunot metāla siju (velvju) un pasiju sasaisti, izmantojot metāla plāksnītes
	kompl
	1

	 
	 
	 
	 

	 
	11. Giljotīngriežņu nojume
	 
	 

	11.1.
	Veidņu uzstādīšana un demontāža
	m
	21.50

	11.2.
	Armatūras montāža pamatiem, AIII, d=8mm
	t
	0.04

	11.3.
	Betona pamata izveidošana, betons B25
	m3
	2,40

	11.4.
	Pamatu siltināšana ar putupolistirolu
	m2
	5,55

	11.5.
	Metāla karkasa montēšana, attīrīšana no rūsas, gruntēšana un pārklāšana ar ugunsdrošo krāsojumu, t.sk. pamatu ieliekamās detaļas
	t
	0.363

	 
	 
	 
	 

	 
	II Specializētie darbi 
	 
	 

	 
	12. Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums.
	 
	 

	12.1.
	Ievada uzskaites sadale, 400/230, IP43, US-46A
	kompl
	1

	12.2.
	Elektrosadales skapis, metāla, ar DIN līstēm, IP40, individuāli izgatavots, ar stiprinājumiem stiprināšanai pie sienas
	kompl.
	1

	12.3.
	Grupu elektrosadales skapis, 12 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	12.4.
	Grupu elektrosadales skapis, 54 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	12.5.
	Grupu elektrosadales skapis, 54 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	12.6.
	Grupu elektrosadales skapis, 120 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	12.7.
	Grupu elektrosadales skapis, 120 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	12.8.
	Grupu elektrosadales skapis, 96 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	12.9.
	Grupu elektrosadales skapis, 18 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	
	
	
	

	12.10.
	Grupu elektrosadales skapis, 12 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	12.11.
	Grupu elektrosadales skapis, 12 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	12.12.
	Grupu elektrosadales skapis, 18 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	12.13.
	Grupu elektrosadales skapis, 18 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	12.14.
	Grupu elektrosadales skapis, 12 moduļiem, IP40
	kompl
	1

	 
	Gaismekļi ar luminiscences spuldzēm (kompl. ar stiprinājumiem)
	 
	 

	12.15.
	2x36W, IP44 (griestu)
	gb
	68

	12.16.
	2x36W, IP44 (griestu) ar akumulatoru 1 st.
	gb
	11

	12.17.
	4x18W, IP40 (iebūvējams) ar slēgtu gaismas izkliedētāju
	gb
	5

	12.18.
	4x18W, IP40 (iebūvējams) ar akumulatoru 1 st.
	gb
	3

	12.19.
	4x18W, IP20 (iebūvējams)
	gb
	14

	12.20.
	4x18W, IP20 (iebūvējams) ar akumulatoru 1 st.
	gb
	6

	12.21.
	2x18W, IP65 (iebūvējams)
	gb
	6

	12.22.
	1x36W, IP20 (sienas) ar asimetrisku atstarotāju
	gb
	2

	12.23.
	1x36W, IP20 (iebūvējams)
	gb
	6

	12.24.
	2x36W, IP44 (iebūvējams)
	gb
	7

	
	2x36W, IP44 (iebūvējams) ar akumulatoru 1 st.
	gb
	4

	12.25.
	1x8W, IP40 (izeja) ar akumulatoru 3 st.
	gb
	9

	 
	Gaismekļi ar energoekon. luminiscences spuldzēm
	 
	 

	12.26.
	1x18W, IP20 (iebūvēts)
	gb
	28

	12.27.
	1x18W, IP23 (iebūvēts)
	gb
	6

	 
	Rozetes un slēdži
	 
	 

	12.28.
	Vienvietīga vienf. rozete 230V, 16A, IP20, ar zem.kont.
	gb
	3

	12.29.
	Vienvietīga vienf. rozete 230V, 16A, IP44, ar zem.kont.
	gb
	60

	12.30.
	Divvietīga vienf. rozete 230V, 16A, IP20, ar zem.kont.
	gb
	7

	12.31.
	Divvietīga vienf. rozete 230V, 16A, IP44, ar zem.kont.
	gb
	6

	12.32.
	Trīsfāzu rozete 400V, 16A, IP20, ar zemēš.kontaktu
	gb
	16

	12.33.
	Vienpolu slēdzis, 10A, 230V, IP20
	gb
	12

	12.34.
	Vienpolu slēdzis, 10A, 230V, IP44
	gb
	24

	12.35.
	Divpolu slēdzis, 10A, 230V, IP20
	gb
	3

	12.36.
	Divpolu slēdzis, 10A, 230V, IP44
	gb
	2

	12.37.
	Trīspolu slēdzis, 10A, 400V, IP44
	gb
	10

	
	
	
	

	12.38.
	Pārslēdzis, 10A, 230V, IP44
	gb
	2

	12.39.
	Spiežamslēdzis, 10A, 230V, IP20
	gb
	1

	12.40.
	Montāžas kārba iekārtu pieslēgšanai, 400V, IP44
	gb
	37

	12.41.
	Nozares kārba
	gb
	60

	 
	 
	 
	 

	 
	Kabeļi un kabeļu izstrādājumi
	 
	 

	 
	Kabelis ar vara dzīslām un šķērsgriezumu:
	 
	 

	12.42.
	1x1.5 mm2, ML
	m
	290.00

	12.43.
	2x1.5 mm2, MMJ
	m
	20.00

	12.44.
	3x1.5 mm2, MMJ
	m
	655.00

	12.45.
	3x1.5 mm2, NYY-J
	m
	25.00

	12.46.
	3x1.5 mm2, NHXH-FE180/E90
	m
	130.00

	12.47.
	4x1.5 mm2, MMJ
	m
	120.00

	12.48.
	5x1.5 mm2, MMJ
	m
	225.00

	12.49.
	3x2.5 mm2, MMJ
	m
	525.00

	12.50.
	5x2.5 mm2, MMJ
	m
	605.00

	12.51.
	5x4 mm2, MMJ
	m
	110.00

	12.52.
	5x4 mm2, NYY-J
	m
	105.00

	12.53.
	5x10 mm2, MMJ
	m
	130.00

	12.54.
	5x10 mm2, NYY-J
	m
	85.00

	12.55.
	5x25 mm2, MMJ
	m
	60.00

	12.56.
	5x25 mm2, NYY-J
	m
	40.00

	12.57.
	5x35 mm2, NYY-J
	m
	85.00

	12.58.
	5x95 mm2, NYY-J
	m
	4.00

	12.59.
	5x1.5 mm2, NHXH-FE180/E90
	m
	25.00

	
	Kabelis ar alumīnija dzīslām un šķērsgriezumu:
	 
	 

	12.60.
	4x240 mm2, AXMK
	m
	6.00

	
	Kabeļu izstrādājumi:
	 
	 

	12.61.
	Kabeļu gala apdare, 25 mm2 kabelim, EPKT 0031
	gb
	4

	12.62.
	Kabeļu gala apdare, 35 mm2 kabelim, EPKT 0031
	gb
	2

	12.63.
	Kabeļu gala apdare, 95 mm2 kabelim, EPKT 0047
	gb
	2

	12.64.
	Kabeļu gala apdare, 240 mm2 kabelim, EPKT 0063
	gb
	4

	12.65.
	Kabeļkurpes, SAL 1.27
	gb
	24

	12.66.
	Kabeļkurpes, SAL 2.27
	gb
	8

	12.67.
	Kabeļkurpes, SAL 4.2
	gb
	16

	 
	 
	 
	 

	 
	Izstrādājumi
	 
	 

	12.68.
	PVC gofrēta kabeļu aizsargcaurule, ø75
	m
	50.00

	12.69.
	PVC gofrēta kabeļu aizsargcaurule, ø50
	m
	10.00

	12.70.
	PVC gofrēta kabeļu aizsargcaurule, ø20
	m
	120.00

	12.71.
	PVC gofrēta kabeļu aizsargcaurule, ø16
	m
	800.00

	12.72.
	PVC kabeļu kanāls, 136x60 (ar vāku)
	m
	80.00

	12.73.
	PVC kabeļu kanāls, 90x40 (ar vāku)
	m
	80.00

	12.74.
	PVC kabeļu kanāls, 50x20 (ar vāku)
	m
	40.00

	12.75.
	PVC kabeļu kanāls, 18x18
	m
	150.00

	12.76.
	Metāla kabeļu kanāls, 18x18
	m
	20.00

	12.77.
	PVC kabeļu kanāls, 15x15
	m
	215.00

	12.78.
	PROMASEL mastika - ugunsdrošā tepe, 310 ml
	gb
	10

	12.79.
	Rozešu statne, divpusēja komplektā ar smago pamatni (rozešu skaitam 2x4 gab.)
	gb
	2

	 
	 
	 
	 

	 
	Elektroierīces
	 
	 

	12.80.
	El. Sildītājs ar termostatu, 2000W, sērija F17
	gb
	1

	12.81.
	El. Sildītājs ar termostatu, 500W, F17
	gb
	1

	12.82.
	Logu piedziņa OL350EN, komplektā ar pulti AS500 LTA-LSA
	gb
	1

	 
	 
	 
	 

	 
	Zemēšana
	 
	 

	12.83.
	Potenciālu izlīdzināšanas kārba
	gb
	1

	12.84.
	Kabelis ar vara dzīslām un šķērsgriezumu:
	 
	 

	12.85.
	1x4 mm2, MK
	m
	80.00

	12.86.
	1x6 mm2, MK
	m
	25.00

	12.87.
	1x120 mm2, MK
	m
	30.00

	12.88.
	tērauda lenta 4x40 mm2
	m
	120.00

	12.89.
	Izpilddokumentācija, mērījumi
	kompl
	1

	12.90.
	Darbagaldu zemēšana
	obj.
	1

	
	
	
	

	 
	13. Vājstrāvu sistēmas. Iekšējie tīkli
	 
	 

	 
	Ugunsdzēsības signalizācija.
	 
	 

	13.1.
	Ugunsdrošības panelis FX2
	kompl
	1

	13.2.
	Akumulators 24 V 17 A/s
	gb
	2

	13.3.
	Adreses dūmu signāldevējs 2251EM
	gb
	173

	13.4.
	Adrešu montāžas kārba, B501AP
	gb
	151

	13.5.
	Adreses montāžas bāze ar ieslēguma atdalītāju, B524IEFT
	gb
	6

	13.6.
	Adreses signalizācijas sirēna, WMSST-RR-P02
	gb
	40

	13.7.
	Sirēnas kārba, LPBW
	gb
	34

	13.8.
	Sirēnas kārba IP55, ESBR IP55
	gb
	1

	13.9.
	Adreses rokas signāldevējs, M500KAC/EN
	gb
	25

	13.10.
	Kārba, SR3T2G
	gb
	21

	13.11.
	Adrešu vadības modulis 2A (rezist. slodze), M201E
	gb
	2

	13.12.
	Adrešu modulis konv. det. cilpai, M512ME ar montāžas kārbu SMB-500
	gb
	2

	13.13.
	Siltuma signāldevējs, 5451EIS
	gb
	2

	13.14.
	Zenera barjera, EXB-2000/P+F
	gb
	2

	13.15.
	Signaliz. kabelis JE-H(ST)H 1x2x1,0
	m
	3500.00

	13.16.
	Signaliz. kabelis HLGs 3x1.5
	m
	80.00

	13.17.
	Kabeļu kanāls SD 15x9
	m
	2800.00

	13.18.
	Gofrēta caurule ø16mm
	m
	200.00

	13.19.
	Viniplasta caurule ø40mm
	m
	15.00

	13.20.
	Pārējie izdevumi (skrūves, stiprinājumi un citi mat.)
	kompl
	1

	13.21.
	Iekārtu pārbaude, mērījumi, izpilddokumentācija
	kompl
	1

	 
	 
	 
	 

	 
	Video novērošanas sistēma
	 
	 

	13.22.
	4 kanālu ieraksta iekārta, triplex, bez HDD, M-JPEG, 100k/s, TCP/IP, audio, SD kartes ligzda, DSR-2004
	kompl
	1

	13.23.
	Cietais disks 500 Gb
	gb
	1

	13.24.
	Krāsainā kamera Diena/Nakts 1/3'' ar 3,8-9,5 varifokālo objektīvu, 540 TVL, 220 VAC, BLC
	gb
	3

	13.25.
	Apvalks CH-912M, kronšteins MB-814
	kompl
	3

	13.26.
	Krāsainā kamera /3'' bez objektīva, 540 TVL, DC vai auto diafragma, min 0,01 lx, 220VAC, BLC, CL-DN8840P
	kompl
	1

	13.27.
	Objektīvs 13FG22, CS, 2.2 mm, f=/1.2-/360
	gb
	4

	13.28.
	Komutācijas kārba
	gb
	2

	13.29.
	Elektrosadales skapis v/a 6 mod
	kompl
	1

	13.30.
	Pārsprieguma aizsardzības iekārta SP001
	gb
	3

	13.31.
	Automātslēdzis 16A C klase
	gb
	1

	13.32.
	Automātslēdzis 3A C klase
	gb
	3

	13.33.
	Automātslēdzis 10A C klase
	gb
	1

	13.34.
	Koaksiālais kabelis RG-59
	m
	200.00

	13.35.
	Spēka kabelis OMYp 2x1.0
	m
	200.00

	13.36.
	Gofrēta caurule ø25mm
	m
	20.00

	13.37.
	Pārējie izdevumi (skrūves, stiprinājumi, konektori un citi mat.)
	kompl
	1

	13.38.
	Iekārtu pārbaude, mērījumi, izpilddokumentācija
	kompl
	1

	 
	 
	 
	 

	 
	Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēma
	 
	 

	13.39.
	Kontrolieris Plena Bosch LBB 1990/00
	gb
	1

	13.40.
	Pastiprinātājs 480W Plena Bosch LBB 1938/20
	gb
	2

	13.41.
	Pastiprinātājs 240W Plena Bosch LBB 1935/20
	gb
	1

	13.42.
	Mikrofons ar vadības klaviatūru 6 zonām LBB 1956/00
	gb
	1

	13.43.
	Mikrofons ar vadības klaviatūru 6 zonām LBB 1957/00
	gb
	1

	13.44.
	Komutātors LBB 1992/00
	gb
	1

	13.45.
	Bateriju uzlādes iekārta PLN-740CH10
	gb
	1

	13.46.
	Akumulators 12V 24Ah
	gb
	4

	13.47.
	19'' skapis 21U
	kompl
	1

	13.48.
	Ventilatoru bloks ar ventilatoriem, 220V, ar termostatu montējams skapja jumtā
	kompl
	1

	13.49.
	Skaļrunis LBC 3011/01 3W "Bosch"
	gb
	220

	13.50.
	Kabelis (E-30) JE-H(st)H 1x2x1.0
	m
	2000.00

	13.51.
	El. barošanas kabelis 4x2x0.5
	m
	10.00

	13.52.
	Gofrēta caurule ø16mm
	m
	100.00

	13.53.
	Kabeļu kanāls SD 15x9
	m
	1000.00

	13.54.
	Pārējie izdevumi (skrūves, stiprinājumi un citi mat.)
	kompl
	1

	13.55.
	Iekārtu pārbaude, mērījumi, izpilddokumentācija
	kompl
	1

	 
	 
	 
	 

	 
	14. Ventilācija
	 
	 

	14.1.
	Montē cinkotu gaisa vadu DN 100 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	3.00

	14.2.
	Montē cinkotu gaisa vadu DN 125 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	13.00

	14.3.
	Montē cinkotu gaisa vadu DN 160 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	65.00

	14.4.
	Montē cinkotu gaisa vadu DN 200 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	51.00

	14.5.
	Montē cinkotu gaisa vadu DN 250 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	109.00

	14.6.
	Montē cinkotu gaisa vadu DN 315 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	14900

	14.7.
	Montē cinkotu gaisa vadu DN 400 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	57.00

	14.8.
	Gaisa vadu veidgabali
	kompl
	1

	14.9.
	Difuzors KK100
	gb
	1

	14.10.
	Difuzors KK125
	gb
	1

	14.11.
	Difuzors KK160
	gb
	12

	14.12.
	Difuzors KK200
	gb
	3

	14.13.
	Difuzors KE100
	gb
	1

	14.14.
	Difuzors KE160
	gb
	8

	14.15.
	Difuzors KE200
	gb
	8

	14.16.
	Reste ar regulatoru WTS300x100+OD
	gb
	7

	14.17.
	Reste ar regulatoru WTS300x200+OD
	gb
	10

	14.18.
	Reste ar regulatoru WTS100x100+OD
	gb
	1

	14.19.
	Reste ar regulatoru WTS400x100+OD
	gb
	16

	14.20.
	Reste ar regulatoru WTS200x100
	gb
	2

	14.21.
	Reste ar regulatoru WTS400x100
	gb
	3

	14.22.
	Reste ar regulatoru WTS600x200
	gb
	1

	14.23.
	Dr. vārsts d100
	gb
	2

	14.24.
	Dr. vārsts d125
	gb
	6

	14.25.
	Dr. vārsts d160
	gb
	16

	14.26.
	Dr. vārsts d200
	gb
	8

	14.27.
	Dr. vārsts d250
	gb
	10

	14.28.
	Dr. vārsts d315
	gb
	7

	14.29.
	Ugunsdrošības vārsts FDE160
	gb
	5

	14.30.
	Ugunsdrošības vārsts FDE200
	gb
	3

	14.31.
	Ugunsdrošības vārsts FDE250
	gb
	4

	14.32.
	Jumtiņš d160
	gb
	1

	14.33.
	Jumtiņš d315
	gb
	3

	14.34.
	Jumtiņš d400
	gb
	2

	14.35.
	Ārēja reste RIS 600x300
	gb
	3

	14.36.
	Ārēja reste RIS 700x400
	gb
	2

	14.37.
	Ventilācijas agregāts ar automātikas bloku Flexit S20R
	kompl
	2

	14.38.
	Ventilācijas agregāts ar automātikas bloku Flexit S30R
	kompl
	1

	14.39.
	Ventilācijas agregāts ar automātikas bloku Flexit L30
	kompl
	2

	14.40.
	Ventilators ar regulatoru CK 160C
	kompl
	1

	14.41.
	Trokšņu slāpētājs SLCU315-900-100
	kompl
	6

	14.42.
	Siltuma izolācija PV-LAM b=50mm
	m2
	112,00

	14.43.
	Elektroinstalācijas materiāli
	kompl
	1

	14.44.
	Agregātu montāžas komplekts (rāmji, stiprinājumi, utt.)
	kompl
	1

	14.45.
	Montāžas palīgmateriālu komplekts
	kompl
	1

	14.46.
	Palaišana un personāla apmācība
	kompl
	1

	14.47.
	Montē cinkotu gaisa vadu 1200x500 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	8.00

	14.48.
	Montē cinkotu gaisa vadu 1000x500 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	6.00

	14.49.
	Montē cinkotu gaisa vadu 1000x400 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	3.00

	14.50.
	Montē cinkotu gaisa vadu 800x500 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	4.00

	14.51.
	Montē cinkotu gaisa vadu 800x400 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	3.00

	14.52.
	Montē cinkotu gaisa vadu 600x400 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	5.00

	14.53.
	Montē cinkotu gaisa vadu 400x400 un uzstāda fasona daļas, vītņu stieņus, enkurus, skavas, izmanto skrūves, uzgriežņus, paplāksnes, PVC plēvi, kniedes, silikonu un slīpmašīnu
	m
	5.00

	14.54.
	Gaisa vadu veidgabali
	kompl
	1

	14.55.
	Nosūces strēle Nederman Telescopic
	gb
	14

	14.56.
	Strēles stiprināšanas kronšteins
	gb
	14

	14.57.
	Ventilators NCF 160/25, 400/690V, 18.5kW
	gb
	2

	14.58.
	Ventilatora ieplūdes flancis d400
	gb
	2

	14.59.
	Ventilatora ieplūdes flancis 250/500-400
	gb
	2

	14.60.
	Elastīgais savienojums d400
	gb
	4

	14.61.
	Vibrācijas absorbētājs VD850N
	gb
	2

	14.62.
	Manuālais vārsts ar senosoru un transformatoru 24V/20W MDM160 1-ph 160/60Hz, d200
	kompl
	14

	14.63.
	Mehāniskā filtrēšanas iekārta FilterMax DFI 120
	kompl
	2

	14.64.
	Manometrs spiediena krituma kontrolei filtros
	gb
	2

	14.65.
	Filtra regulators
	gb
	1

	14.66.
	Saspiesta gaisa ventilis
	gb
	1

	14.67.
	Spiediena slēdzis filtram
	gb
	2

	14.68.
	Filtru pakete PW NS-95-12-6 Acc/w3 12m3
	gb
	6

	14.69.
	Filtru ieplūdes flancis d500
	gb
	2

	14.70.
	Filtru izplūdes flancis d500
	gb
	2

	14.71.
	Spiediena krituma kontroles komplekts FilterMax DFI 120
	kompl
	2

	14.72.
	Atkritumu konteineris 100L
	kompl
	2

	14.73.
	Drošinātāju bloks slēdzim
	gb
	2

	14.74.
	Drošības slēdzis 18.5kW
	gb
	2

	14.75.
	Gaisa plūsmas spiediena devējs
	gb
	2

	14.76.
	Frekvences regulators 18.5kW
	gb
	2

	14.77.
	Elektroinstalācijas materiāli
	kompl
	1

	14.78.
	Agregātu montāžas komplekts (rāmji, stiprinājumi, utt.)
	kompl
	1

	14.79.
	Montāžas palīgmateriālu komplekts
	kompl
	1

	14.80.
	Sistēmas ieregulēšana un filtru nomaiņa pēc ieregulēšanas. Ventilācijas sistēmas pase
	obj.
	1

	 
	 
	 
	 

	 
	15. Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli
	 
	 

	 
	Santehnikas iekārtas
	 
	 

	15.1.
	Roku mazgātnes (ar sifonu, jaucējkrānu, stiprin.) pieslēgšana
	kompl
	7

	15.2.
	Sēdpodu pieslēgšana (sienas pieslēguma veida, komplektā ar sienas stiprinājumu ) 
	kompl
	4

	15.3.
	Dušas kabīnes ar horizontālu nerūsējošā tērauda DN50 mm trapu pieslēgšana 
	kompl
	8

	 
	Aukstais ūdensvads
	 
	 

	15.4.
	Plastmasas ūdensvada caurules ar veidgabaliem un pretkondensāta izolāciju δ=9mm D25mm
	m
	46.00

	15.5.
	Tas pats, D20mm
	m
	23.00

	15.6.
	Tas pats, D16mm
	m
	37.00

	15.7.
	Lodveida ventilis DN50mm
	gb
	1

	15.8.
	Tas pats, DN25mm
	gb
	1

	15.9.
	Tas pats, DN20mm
	gb
	2

	15.10.
	Tas pats, DN15mm
	gb
	16

	15.11.
	Laistīšanas krāns DN15mm (305. telpā)
	gb
	1

	 
	Karstais ūdensvads
	 
	 

	15.12.
	Plastmasas caurules D25mm ar veidgabaliem un ar "Paroc" siltumizolāciju 30mm
	m
	25.00

	15.13.
	Tas pats, D20mm
	m
	23.00

	15.14.
	Tas pats, D16mm
	m
	35.00

	15.15.
	Lodveida ventilis DN25mm
	gb
	1

	15.16.
	Tas pats, DN20mm
	gb
	2

	15.17.
	Tas pats, D16mm
	gb
	12

	 
	Recirkulācijas ūdensvads
	 
	 

	15.18.
	Plastmasas caurules D20mm ar veidgabaliem un ar "Paroc" siltumizolāciju 30mm
	m
	25.00

	15.19.
	Pieslēguma izveide siltummezglā kompl.
	kompl
	1

	15.20.
	Balansa ventilis DN20mm
	gb
	1

	15.21.
	Noplūdes ventilis DN20mm
	gb
	1

	15.22.
	Recirkulācijas sūknis 3m3/st.; h=8.0m; 0.5kW
	kompl
	1

	15.23.
	Pretvārsts DN20mm
	gb
	1

	15.24.
	Mehāniskais filtrs DN20mm
	gb
	1

	15.25.
	Termometrs un manometrs
	kompl
	1

	 
	Sadzīves kanalizācija (K1)
	 
	 

	15.26.
	Kanalizācijas plastmasas caurules D110mm
	m
	20.00

	15.27.
	Tas pats, D50mm
	m
	28.00

	15.28.
	Plastmasas tīrīšanas lūkas D110mm
	gb
	1

	15.29.
	Plastmasas revīzija D110mm
	gb
	1

	15.30.
	Plastmasas trejgabals D110x110/45˚
	gb
	6

	15.31.
	Tas pats, D110x50/45˚
	gb
	1

	15.32.
	Tas pats, D50x50/45˚
	gb
	4

	15.33.
	Pāreja D110/50mm
	gb
	2

	15.34.
	Pieslēgšana esošai caurulei
	gb
	3

	15.35.
	Ugunsdrošības manžete D110
	gb
	2

	15.36.
	Plastmasas līknis D110/45˚
	gb
	18

	15.37.
	Tas pats, D50/45˚
	gb
	30

	15.38.
	Sifons 50mm (pēc dušu grupas)
	gb
	1

	15.39.
	Traps ar sifonu DN50mm
	gb
	1

	 
	Ugunsdzēsības ūdensvads
	 
	 

	15.40.
	Tērauda ūdensvada caurules DN50 ar veidgabaliem
	m
	63.00

	15.41.
	Tas pats, DN32mm
	m
	11.00

	15.42.
	Aizbīdnis ar atlokiem DN50mm ar elektrodzinēju (komplektā ar elektrodzinēja vadības sistēmu)
	gb
	1

	15.43.
	Aizbīdnis ar atlokiem DN50mm 
	gb
	2

	15.44.
	Trejgabals 90˚ DN50/50mm
	gb
	3

	15.45.
	Tas pats, D50/32mm
	gb
	4

	15.46.
	Pāreja DN50/32mm
	gb
	4

	15.47.
	Līknis 90˚ DN50mm
	gb
	16

	15.48.
	Skapis 650x540x180 ar šļūtenēm "Sintetic 400" L=20m, un ugunsdzēsības aparātu PA-6 (skapis tiek piedāvāts komplektā), ugunsdzēsības krānu DN32mm
	gb
	8

	15.49.
	Tranšejas rakšana (hvid=1,7m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei.
	m3
	41.00

	15.50.
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m
	10m3
	0.18

	15.51.
	Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti (esošās māla grunts nomaiņa)
	m3
	39.20

	 
	Pārējie darbi
	 
	 

	15.52.
	Cauruļvadu stiprinājumi
	kompl
	1

	15.53.
	Cauruļvadu, veidgabalu piegāde, montāža un ar to saistītie darbi
	kompl
	1

	15.54.
	Citi palīgmateriāli
	kompl
	1

	15.55.
	Caurumu un kanālu izveide, to aizdare visu inženiertehnisko sistēmu izbūvei
	kompl
	1

	15.56.
	Nepieciešamie mērījumi un pārbaudes
	kompl
	1

	15.57.
	Izpilddokumentācijas, ekspluatācijas instrukciju sagatavošana
	kompl
	1

	15.58.
	Cauruļvadu un iekārtu marķēšana
	kompl
	1


Rīgas 3. arodskolas AVK/Apkures daļas un siltummezgla 

tehniskā specifikācija
Tehniskajās specifikācijās minētos materiālus Pretendents ir tiesīgs aizstāt ar ekvivalentiem materiāliem, apliecinot to kvalitāti. 
	N.p.k.
	Nosaukums
	Izmērs
	Daudz.
	Mērvienība

	
	
	
	
	

	
	Apkure
	
	
	

	1.
	Radiators Purmo Compact 11
	500x1000
	40
	kompl.

	2.
	Radiators Purmo Compact 11
	500x1100
	11
	kompl.

	3.
	Radiators Purmo Compact 11
	500x1200
	3
	kompl.

	4.
	Radiators Purmo Compact 11
	500x500
	4
	kompl.

	5.
	Radiators Purmo Compact 11
	500x600
	3
	kompl.

	6.
	Radiators Purmo Compact 11
	500x700
	27
	kompl.

	7.
	Radiators Purmo Compact 11
	500x800
	5
	kompl.

	8.
	Radiators Purmo Compact 11
	500x900
	33
	kompl.

	9.
	Radiators Purmo Compact 22
	500x1000
	13
	kompl.

	10.
	Radiators Purmo Compact 22
	500x1100
	10
	kompl.

	11.
	Radiators Purmo Compact 22
	500x1200
	4
	kompl.

	12.
	Radiators Purmo Compact 22
	500x700
	5
	kompl.

	13.
	Radiators Purmo Compact 22
	500x800
	8
	kompl.

	14.
	Radiators Purmo Compact 23
	900x600
	1
	kompl.

	15.
	Radiators Purmo Compact 22
	900x1400
	1
	kompl.

	16.
	Radiators Purmo Compact 33
	900x900
	2
	kompl.

	17.
	Ribotās caurules K-33-73-08
	
	30
	m

	18.
	Termostata ventīlis ar term.galvu ribot. radiatoriem
	
	5
	kompl.

	19.
	Termostata ventīlis ar term.galvu HEIMEIER
	
	170
	kompl.

	20.
	Radiatora stiprinājumi
	
	170
	kompl.

	21.
	PRESTABO caurule
	Ø15
	756
	m.

	22.
	PRESTABO caurule
	Ø 18
	275
	m.

	23.
	PRESTABO caurule
	Ø 22
	148
	m.

	24.
	PRESTABO caurule
	Ø 28
	110
	m.

	25.
	PRESTABO caurule
	Ø 35
	35
	m.

	26.
	Caurule Fe-35
	DN-32
	58
	m.

	27.
	Caurule Fe-35
	DN-40
	43
	m.

	28.
	Caurule Fe-35
	DN-50
	115
	m.

	29.
	Siltumizolācija Paroc 30mm
	DN-32
	35
	m.

	30.
	Siltumizolācija Paroc 30mm
	DN-40
	32
	m.

	31.
	Siltumizolācija Paroc 30mm
	DN-50
	70
	m.

	32.
	Siltumizolācija Paroc 30mm
	Ø 15
	5
	m.

	33.
	Siltumizolācija Paroc 30mm
	Ø 18
	20
	m.

	34.
	Siltumizolācija Paroc 30mm
	Ø 22
	20
	m.

	35.
	Siltumizolācija Paroc 30mm
	Ø 28
	36
	m.

	36.
	Siltumizolācija Tubolit 9mm
	DN-40
	12
	m.

	37.
	Siltumizolācija Tubolit 9mm
	DN-32
	16
	m.

	38.
	Siltumizolācija Tubolit 9mm
	Ø 18
	5
	m.

	39.
	Siltumizolācija Tubolit 9mm
	Ø 22
	19
	m.

	40.
	Siltumizolācija Tubolit 9mm
	Ø 28
	15
	m.

	41.
	Balansēšanas ventilis STAD
	DN32
	1
	gb.

	42.
	Balansēšanas ventilis STAD
	DN40
	1
	gb.

	43.
	Balansēšanas ventilis TBV-C NF
	DN15
	6
	gb.

	44.
	Balansēšanas ventilis TBV-C NF
	DN20
	1
	gb.

	45.
	Automātiskais atgaisotājs
	
	40
	gb.

	46.
	Nolaižamais ventīlis
	
	40
	gb.

	47.
	Fasondaļu komplekts
	
	1
	kompl.

	48.
	Stiprinājumi
	
	1
	kompl.

	49.
	Palīgmateriāli
	
	1
	kompl.


	
	AHU siltumapgāde
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Caurule Fe-35
	DN-20
	87
	m

	2.
	Caurule Fe-35
	DN-25
	190
	m

	4.
	Caurule Fe-35
	DN-32
	80
	m

	5.
	Caurule Fe-35
	DN-40
	6
	m

	7.
	Siltumizolācija Paroc 30mm
	DN-20
	87
	m

	8.
	Siltumizolācija Paroc 30mm
	DN-25
	190
	m

	9.
	Siltumizolācija Paroc 30mm
	DN-32
	80
	m

	10.
	Siltumizolācija Paroc 30mm
	DN-40
	6
	m

	11.
	Automātiskais atgaisotājs
	
	10
	gb.

	12.
	Nolaižamais ventīlis
	
	10
	gb.

	13.
	Fasondaļu komplekts
	
	1
	kompl.

	14.
	Stiprinājumi
	
	1
	kompl.

	15.
	Palīgmateriāli
	
	1
	kompl.

	
	PN1
	
	
	

	16.
	Sūknis Star-RS 15/6-130
	
	1
	kompl.

	17.
	Trīsgaitas vārsts VRG3 DN15-2,5; AMV15 230V
	DN-15
	1
	kompl.

	18.
	Balansēšanas ventilis STAD
	DN-15
	1
	gb.

	19.
	Balansēšanas ventilis STAD
	DN-20
	1
	gb.

	20.
	Filtrs
	DN-20
	1
	gb.

	21.
	Vienvirziena vārsts
	DN-15
	1
	gb.

	22.
	Ventilis
	DN-20
	4
	gb.

	23.
	Termometri
	
	4
	gb.

	24.
	Manometri ar krāniem
	
	6
	kompl.

	25.
	Ventilis (ūd.nolaišana)
	DN-15
	1
	gb.

	26.
	Automātikas komplekts
	
	1
	kompl.

	27.
	Fasondaļu komplekts
	
	1
	kompl.

	
	PN2
	
	
	

	28.
	Sūknis Star-RS 15/6-130
	
	1
	kompl.

	29.
	Trīsgaitas vārsts VRG3 DN15-1,0; AMV15 230V
	DN-15
	1
	kompl.

	30.
	Balansēšanas ventilis STAD
	DN-15
	2
	gb.

	31.
	Filtrs
	DN-20
	1
	gb.

	32.
	Vienvirziena vārsts
	DN-15
	1
	gb.

	33.
	Ventilis
	DN-20
	4
	gb.

	34.
	Termometri
	
	4
	gb.

	35.
	Manometri ar krāniem
	
	6
	kompl.

	36.
	Ventilis (ūd.nolaišana)
	DN-15
	1
	gb.

	37.
	Automātikas komplekts
	
	1
	kompl.

	38.
	Fasondaļu komplekts
	
	1
	kompl.

	
	
	
	
	

	
	PN3
	
	
	

	39.
	Sūknis Star-RS 15/6-130
	
	1
	kompl.

	40.
	Trīsgaitas vārsts VRG3 DN15-1,0; AMV15 230V
	DN-15
	1
	kompl.

	41.
	Balansēšanas ventilis STAD
	DN-15
	2
	gb.

	42.
	Filtrs
	DN-20
	1
	gb.

	43.
	Vienvirziena vārsts
	DN-15
	1
	gb.

	44.
	Ventilis
	DN-20
	4
	gb.

	45.
	Termometri
	
	4
	gb.

	46.
	Manometri ar krāniem
	
	6
	kompl.

	47.
	Ventilis (ūd.nolaišana)
	DN-15
	1
	gb.

	48.
	Automātikas komplekts
	
	1
	kompl.

	49.
	Fasondaļu komplekts
	
	1
	kompl.


	
	AHU siltumapgāde
	
	
	

	
	PN4
	
	
	

	50.
	Sūknis Star-RS 15/6-130
	
	1
	kompl.

	51.
	Trīsgaitas vārsts VRG3 DN15-1,0; AMV15 230V
	DN-15
	1
	kompl.

	52.
	Balansēšanas ventilis STAD
	DN-15
	2
	gb.

	53.
	Filtrs
	DN-20
	1
	gb.

	54.
	Vienvirziena vārsts
	DN-15
	1
	gb.

	55.
	Ventilis
	DN-20
	4
	gb.

	56.
	Termometri
	
	4
	gb.

	57.
	Manometri ar krāniem
	
	6
	kompl.

	58.
	Ventilis (ūd.nolaišana)
	DN-15
	1
	gb.

	59.
	Automātikas komplekts
	
	1
	kompl.

	60.
	Fasondaļu komplekts
	
	1
	kompl.

	
	PN5
	
	
	

	61.
	Sūknis Star-RS 15/6-130
	
	1
	kompl.

	62.
	Trīsgaitas vārsts VRG3 DN15-1,0; AMV15 230V
	DN-15
	1
	kompl.

	63.
	Balansēšanas ventilis STAD
	DN-15
	2
	gb.

	64.
	Filtrs
	DN-20
	1
	gb.

	65.
	Vienvirziena vārsts
	DN-15
	1
	gb.

	66.
	Ventilis
	DN-20
	4
	gb.

	67.
	Termometri
	
	4
	gb.

	68.
	Manometri ar krāniem
	
	6
	kompl.

	69.
	Ventilis (ūd.nolaišana)
	DN-15
	1
	gb.

	70.
	Automātikas komplekts
	
	1
	kompl.

	71.
	Fasondaļu komplekts
	
	1
	kompl.

	
	PN6
	
	
	

	72.
	Sūknis Star-RS 25/6 230V
	
	1
	kompl.

	73.
	Trīsgaitas vārsts VRG3 DN15-2,5; AMV15 230V
	DN-15
	1
	kompl.

	74.
	Balansēšanas ventilis STAD
	DN-20
	2
	gb.

	75.
	Filtrs
	DN-25
	1
	gb.

	76.
	Vienvirziena vārsts
	DN-20
	1
	gb.

	77.
	Ventilis
	DN-25
	4
	gb.

	78.
	Termometri
	
	4
	gb.

	79.
	Manometri ar krāniem
	
	6
	kompl.

	80.
	Ventilis (ūd.nolaišana)
	DN-15
	1
	gb.

	81.
	Automātikas komplekts
	
	1
	kompl.

	82.
	Fasondaļu komplekts
	
	1
	kompl.

	
	PN7
	
	
	

	83.
	Sūknis Star-RS 25/6 230V
	
	1
	kompl.

	84.
	Trīsgaitas vārsts VRG3 DN15-2,5; AMV15 230V
	DN-15
	1
	kompl.

	85.
	Balansēšanas ventilis STAD
	DN-20
	2
	gb.

	86.
	Filtrs
	DN-25
	1
	gb.

	87.
	Vienvirziena vārsts
	DN-20
	1
	gb.

	88.
	Ventilis
	DN-25
	4
	gb.

	89.
	Termometri
	
	4
	gb.

	90.
	Manometri ar krāniem
	
	6
	kompl.

	91.
	Ventilis (ūd.nolaišana)
	DN-15
	1
	gb.

	92.
	Automātikas komplekts
	
	1
	kompl.

	93.
	Fasondaļu komplekts
	
	1
	kompl.


	
	Siltummezgls
	
	
	

	1.
	Siltummainis XB 30-1 90 Danfoss
	
	1
	kompl.

	2.
	Siltummainis XB 30-1 40 Danfoss
	
	1
	kompl.

	3.
	Siltummainis XB30-2 26/26 Danfoss
	
	1
	kompl.

	4.
	Sūknis Top-S 40/10 3~
	
	1
	kompl.

	5.
	Sūknis Top-E 30/1-10 3~
	
	1
	kompl.

	6.
	Sūknis Top-Z 20/4 1 ~
	
	1
	kompl.

	7.
	2-gaitas vārsts Danfoss VM2 DN20 KVs 4,0
	
	1
	kompl.

	8.
	2-gaitas vārsts Danfoss VM2 DN15 KVs 1,5
	
	1
	kompl.

	9.
	2-gaitas vārsts Danfoss VM2 DN15 KVs 1,5
	
	1
	kompl.

	10.
	Vārsta motors AMV 20   230 V
	
	2
	kompl.

	11.
	Vārsta motors AMV 30   230 V
	
	1
	kompl.

	12.
	Temperatūras devējs ESMU
	
	1
	kompl.

	13.
	Temperatūras devējs ESM11
	
	4
	kompl.

	14.
	Automātika ECL 300
	
	1
	kompl.

	15.
	Automātika ECL 200
	
	1
	kompl.

	16.
	Vienvirziena vārsts
	DN20
	2
	gb.

	17.
	Vienvirziena vārsts
	DN25
	1
	gb.

	18.
	Aukstā ūdens sk. 1,5 m3/h
	
	2
	gb.

	19.
	Termometrs 0-120 °C
	
	6
	kompl.

	20.
	Manometrs ar krānu 10 bar
	
	9
	kompl.

	21.
	Nolaišanas ventilis
	DN15
	14
	gb.

	22.
	Atgaisotājs
	
	6
	gb.

	23.
	Lodveida krāns
	DN20
	7
	gb.

	24.
	Lodveida krāns
	DN25
	2
	gb.

	25.
	Lodveida krāns Naval
	DN32
	3
	gb.

	26.
	Lodveida krāns Naval
	DN40
	6
	gb.

	27.
	Lodveida krāns Naval
	DN50
	3
	gb.

	28.
	Balansējošais vārsts
	DN20
	1
	gb.

	29.
	Balansējošais vārsts
	DN40
	1
	gb.

	30.
	Filtrs
	DN20
	2
	gb.

	31.
	Filtrs
	DN25
	1
	gb.

	32.
	Filtrs
	DN40
	1
	gb.

	33.
	Filtrs
	DN50
	1
	gb.

	34.
	Drošības vārsts DN20 6Bar
	DN20
	2
	gb.

	35.
	Drošības vārsts DN20 10Bar
	DN20
	1
	gb.

	36.
	Izplešanās trauks 50L 1,5Bar
	
	1
	gb.

	37.
	Izplešanās trauks 100L 1,8Bar
	
	1
	gb.

	38.
	Dif. spied. regulātors AFP/VFG2 KVs 8,0 (ar imp. caurl.)
	DN25
	1
	kompl.

	39.
	Tērauda caurule
	DN15-DN50
	1
	kompl.

	40.
	Izolācija Paroc
	DN15-DN50
	1
	kompl.

	41.
	Fasondaļu komplekts
	
	1
	kompl.

	42.
	Stiprinājumi
	
	1
	kompl.

	43.
	Palīgmateriāli
	
	1
	kompl.

	44.
	Markēšans materiāli
	
	1
	kompl.


	
	
	

	/pretendenta nosaukums/
	
	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts/



	
	
	Paraksta atšifrējums



	Z. v. 
	
	


4.pielikums

Atklātam konkursam – identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF
Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas
Iepirkuma komisijai

Rīgas 3. arodskolai
Dzirnavu ielā 117
Rīgā, LV-1011
Rīgā, 2011. gada __._________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam ”Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā”
Identifikācijas Nr.: R3AS 2011/5ERAF
Būvdarbu kopējās izmaksas: latos (bez PVN):

______________, (____________________________________________________)

(cipariem)




(vārdiem)

Ar šo mēs, _____________________ apstiprinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem atklāta konkursa Nr. R3AS 2011/5ERAF “Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā” noteikumus, piekrītam piedalīties konkursā par tiesībām noslēgt iepirkuma līgumu .

Konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.

Ar šo apstiprinām, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš atbilst, konkursa nolikumā noteiktajam un garantējam iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu un precizitāti. 

Z.v.

	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts/


	Paraksta atšifrējums




5.pielikums
Atklātam konkursam – identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF
Sagatavo pretendents
Rīgā, 2011. gada __._________

Darbu un materiālu tāmju komplekts
Atklātam konkursam „Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā”
(saskaņā ar projekta specifikāciju un 19.12.2006. MK noteikumu Nr. 1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtību” 4. pielikuma 3. punktu) 
	/pretendenta nosaukums/
	
	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts/



	
	
	Paraksta atšifrējums



	Z. v. 
	
	


6.pielikums

Atklātam konkursam – identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF
Sagatavo pretendents 

Rīgā, 2011. gada __._________

Atklātam konkursam „Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā” 

IZPILDĀMO DARBU UN MATERIĀLU GARANTIJAS, BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS LAIKS PĒC TO PIETEIKŠANAS GARANTIJAS LAIKĀ
	Darbu vai iekārtas nosaukums
	Izpildītājs
	Garantijas laiks
	

	
	
	darbiem
	materiāliem un iekārtām
	Novēršanas laiks pēc bojājumu pieteikšanas 

	
	
	prasītais
	piedāvātais
	prasītais
	piedāvātais
	prasītais 
	piedāvātais 

	Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā
	
	3 gadi
	
	5 gadi
	
	2 darba dienas
	


	
	
	

	/pretendenta nosaukums/
	
	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts/



	
	
	Paraksta atšifrējums



	Z. v. 
	
	


7.pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF, Nolikumam
Sagatavo pretendents
Rīgā, 2011. gada __._________

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

Atklātam konkursam „Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā”
	Nr.
	Objekta nosaukums vai veikto būvdarbu nosaukums
	Vieta
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	

	/pretendenta nosaukums/
	
	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts/



	
	
	Paraksta atšifrējums



	Z. v. 
	
	


8. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF, Nolikumam
Rīgā, 2011. gada __._________

Sagatavo pretendents
PRETENDETA PAREDZĒTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS DARBU VEIKŠANAI

Atklātam konkursam “Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā” 

	Piedāvātā

pozīcija projektā
	Vārds,

uzvārds 
	Kompānija, kuru eksperts pārstāv
	Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr., ja nepieciešams
	Pieredze

attiecīgajā specialitātē

(gadi)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	

	/pretendenta nosaukums/
	
	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts/



	
	
	Paraksta atšifrējums



	Z. v. 
	
	


9. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF, Nolikumam
Sagatavo pretendents
AKTS PAR OBJEKTA APSKATI DABĀ
Rīgā, 2011. gada __._________
Rīgas 3. arodskolai

Apliecinām, ka … (pretendenta nosaukums)…..

ir iepazinies dabā ar objektu „Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkām Dzirnavu ielā 117, Rīgā”. 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts:

______________________________________________________________

Rīgas 3. arodskolas pārstāvja apliecinājums:

____________________________________________________________

10. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF, Nolikumam
PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS TABULA Nr.1
	N.p.k.
	IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMAM
	PRETENDENTA NOSAUKUMS (skatīt pēc pievienotā saraksta)

	
	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	...

	1.
	Atbilstība Nolikuma 1.10.1. punktam – Piedāvājums ievietots slēgtā un aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Atbilstība Nolikuma 1.10.2. punktam – uz aploksnes (iepakojuma) ir nolikuma 1.10.2. punktā prasītās norādes. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Atbilstība Nolikuma 1.10.3. punktam – dokumenti ir sagatavoti valsts valodā, svešvalodā aizpildītiem dokumentiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums valsts valodā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Piedāvājumā iekļautie dokumenti ir skaidri salasāmiem, vārdi un skaitļi bez iestarpinājumiem vai labojumiem, atbilstoši Nolikuma 1.10.8. punkta prasībām.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pretendents piedāvājums iesniegts 2 (divos) eksemplāros, atbilstoši Nolikuma 1.10.5. punktā minētajām daļām
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Piedāvājumu oriģināls un visas tā kopijas ir ievietotas divās aizlīmētās aploksnēs, uz kurām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS’’ vai “KOPIJA” un kuras ievietotas Nolikuma 1.10.1. punktā minētajā aploksnē vai iepakojumā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Piedāvājums ir caurauklots (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla nostiprināta ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecinājis Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Piedāvājums ir ar secīgi numurētām lapām un pievienotu satura rādītāju
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Pretendenta iesniegtā piedāvājuma dokumentācija parakstīta atbilstoši Nolikuma prasībām 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Dokumentu kopijas apliecinātas atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atzīme par pretendentu atbilstību atlases kritērijiem („jā” / „nē”)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF, Nolikumam
PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS TABULA Nr.2
	Nr.p.k.
	IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS PRETENDENTU IESNIEGTAJAI DOKUMENTĀCIJAI
	PRETENDENTA NOSAUKUMS (skatīt pēc pievienotā saraksta)

	
	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	...

	1.
	Atbilstība Nolikuma 1.10.4.1. punktam – Piedāvājumā ir Pieteikums par piedalīšanos konkursā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā norādītajai formai (Nolikuma 3.5.1. punkts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija (Nolikuma 3.5.2. punkts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendents uzvarēs konkursā, Pasūtītājam tiks iesniegta kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecinās to, ka nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts (Nolikuma 3.5.3. punkts).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pretendenta vai tā apakšuzņēmēju sertifikātu apliecinātas kopijas uzņēmējdarbības veikšanai elektroietaišu, vājstrāvas, ūdens un kanalizācijas, apkures un ventilācijas montāžai un remontdarbiem, kas apliecina, ka pretendents vai tā apakšuzņēmējs ir tiesīgs veikt šādus darbus, kas atbilst Nolikumam pievienoto tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju prasībām Nolikuma 3.5.4. punkts).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Vispārēja informācija par pretendentu atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā pievienotajai formai (Nolikuma 3.5.5. punkts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Izziņu par Pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu par trim iepriekšējiem gadiem, atbilstoši Nolikuma punkta 3.3.1. prasībām (Nolikuma 3.5.6. punkts).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Pretendenta apliecinājums, ka līguma parakstīšanas gadījumā ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā tiks iesniegta izziņa, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalstu kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, un ka izziņa izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas (Nolikuma 3.5.7. punkts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Civiltiesiskās un būvdarbu apdrošināšanas (CAR) polises vai līguma apliecināta kopija par to, ka tiks veikta zaudējumu atlīdzināšana, kas var rasties kādam būvniecības dalībniekam vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības rezultātā (vai šādas darbības vai bezdarbības seku rezultātā) būvdarbu laikā. Ja līgums nav noslēgts, tad jāiesniedz dokuments, kas apliecina līguma noslēgšanas iespēju pretendenta uzvaras gadījumā (Nolikuma 3.5.8. punkts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Apdrošināšanas sabiedrības vai bankas izsniegts apliecinājums par to, ka uz Pretendenta izpildīto būvdarbu garantijas laiku tiks veikta apdrošināšana vai izsniegts galvojums par būvdarbu defektu novēršanu garantijas laikā (Nolikuma 3.5.9. punkts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Pretendenta veikto būvdarbu saraksts ne vairāk kā par 5 pēdējiem gadiem, izceļot tos objektus, kuros veikti renovācijas darbi, vienlaikus nodrošinot ēkas ekspluatāciju un iesniegt vismaz vienu atsauksmi par šādu objektu (Nolikuma 3.5.10. punkts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Darbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumā piedāvāto formu (Nolikuma 3.5.11. punkts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais piedāvājums, atbilstoši Nolikuma 3.6. punktam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums, atbilstoši Nolikuma 3.7. punktam;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Pilnvaras oriģināls, ja pieteikumu, Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD) sagatavots Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums, ierakstīts ar MS Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Uz CD jābūt uzrakstītam Pretendenta nosaukumam un Iepirkuma identifikācijas numuram, atbilstoši Nolikuma 1.10.4.6. punktam.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atzīme par pretendentu atbilstību atlases kritērijiem („jā” / „nē”)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF, Nolikumam
PRETENDENTU IZVĒRTĒŠANA PĒC TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA
	PIEDĀVĀJUMU TEHNISKAIS IZVĒRTĒJUMS 

	PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMI
	PRETENDENTA NOSAUKUMS (skatīt pēc pievienotā saraksta)

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	...

	1.
	Piedāvātā darbu izpildes organizācija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. Piedāvājuma atbilstība Tehnisko specifikāciju prasībām
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Piedāvāto darbu apraksta detalizācijas pakāpe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Piedāvāto darbu aprakstošās informācijas saturs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Piedāvāto darbu risinājuma loģiskums, pamatotība un atbilstība mācību iestādes darba specifikai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Piedāvātā iekārtu un materiālu kvalitāte
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Piedāvājuma atbilstība Tehnisko specifikāciju prasībām
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Piedāvāto iekārtu un materiālu apraksta detalizācijas pakāpe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Piedāvāto iekārtu un materiālu informācijas saturs 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.4. Piedāvāto iekārtu un materiālu izvēles risinājuma loģiskums un pamatotība
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PRETENDENTA IEGŪTAIS KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PRETENDENTA VIETA PĒC TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒJUMA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


13. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF, Nolikumam
PRETENDENTU IZVĒRTĒŠANA PĒC FINANŠU PIEDĀVĀJUMA

	RĀDĪTĀJI
	PRETENDENTA NOSAUKUMS (skatīt pēc pievienotā saraksta)

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	Pakalpojuma cena bez nodokļiem un papildus izmaksām
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22% PVN un citas papildus izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pakalpojuma kopējā cena (ieskaitot visus nodokļus un papildus izmaksas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pretendenta iegūtais punktu skaits pēc finanšu piedāvājuma izvērtējuma 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


14. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF, Nolikumam
PRETENDENTU IZVĒRTĒŠANA PĒC TEHNISKĀ UN FINANSIĀLĀ PIEDĀVĀJUMA APKOPOJUMA
	RĀDĪTĀJI
	PRETENDENTA NOSAUKUMS (skatīt pēc pievienotā saraksta)

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	Iegūto punktu skaits pēc tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iegūto punktu skaits pēc finansiālā piedāvājuma izvērtēšanas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iegūtais punktu skaits pēc tehniskā un finansiālā piedāvājuma izvērtējuma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iegūtā vieta pēc tehniskā un finansiālā piedāvājuma izvērtējuma rezultātu apkopojuma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pretendents, kurš ieguvis tiesības veikt pakalpojumu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF, Nolikumam
LĪGUMa projekts

2011.gada ___________





Nr. ___

Pamatojoties uz Rīgas 3. arodskolas atklātā konkursa „Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā”, Identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF rezultātiem, < Uzņēmēja nosaukums>, turpmāk tekstā – UZŅĒMĒJS, tās < amats, vārds uzvārds>personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses un Rīgas 3. arodskola, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, tās direktora V. Leitāna personā, kas rīkojas uz nolikuma pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti “LĪGUMSLĒDZĒJI”, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, kurā vienojas par tālāk minēto.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, bet UZŅĒMĒJS apņemas ar saviem vai pieaicināto trešo personu spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem organizēt un veikt visu veidu darbus (turpmāk tekstā – “būvdarbi”), kuri nepieciešami un saistīti ar Rīgas 3. arodskolas mācību korpusu ēku Dzirnavu ielā 117, Rīgā (turpmāk tekstā – objekts) renovāciju, saskaņā ar I kārtā paredzētajiem renovācijas darbiem atbilstoši tehniskajām specifikācijām un tehniskiem projektiem (turpmāk – Tehniskais projekts).
1.2. UZŅĒMĒJS uzsāk būvdarbu veikšanu nākamajā darba dienā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas. 

UZŅĒMĒJS veic būvdarbus un nodod objektu ... (...) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

1.3. UZŅĒMĒJA izpildāmo būvdarbu detalizēts uzskaitījums, kā arī saistīto izdevumu uzskaitījums, materiālu uzskaitījums atspoguļots abpusēji saskaņotā Līguma pielikumā Nr.1 “Koptāme” (turpmāk saukta - Koptāme). Koptāmes summa ir LVL _________ (_______lati, _____ santīmi) un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 22 (divdesmit divi) % summa LVL_________________ (_______lati, _____ santīmi).

Koptāmē nevar tikt izdarīti grozījumi, ja UZŅĒMĒJS ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami projekta dokumentācijā paredzēto darbu veikšanai.

Koptāmes summā ir iekļautas, ne tikai, bet arī :

1.3.1. tiešās darbu izmaksas, arī tās, kuras nav aprakstītas vai nav apzīmētas (bet ir nepieciešamas saskaņā ar būvdarbu tehnoloģiju projekta realizācijai);

1.3.2. visi izdevumi, kas saistīti ar pārbaudēm un pieņemšanu, plānošanu, aprēķiniem, sagatavošanas darbiem, nobeiguma darbiem, u.t.t., kas nepieciešami lai objektu pilnībā nodotu ekspluatācijā;

1.3.3. izdevumi iežogojumiem un to uzcelšanai, nojaukšanai, uzturēšanai u.t.t.;

1.3.4. izdevumi, kas nepieciešami būvniecības noteikumu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu obligātu prasību izpildīšanai, veicot būvdarbus;

1.3.5. apgrūtinājumu, kas var rasties laika apstākļu iespaidā, novēršanas izdevumi, kā arī to radīto seku novēršanas izdevumi;

1.3.6. izdevumi gruvešu, izlietota iepakojuma materiālu un tamlīdzīgu atkritumu novākšanai vismaz reizi nedēļā, kā arī ierīču, materiālu laukumu, iekārtu un tml. sakopšanai;

1.3.7. izdevumi, kas saistīti ar uzmērījumu, aprēķinu, pierādījumu, stāvokļa zīmējumu, ekspluatācijas instrukciju, kā arī atļauju un pieņemšanas dokumentu sagatavošanu un noformēšanu, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs (kas nepieciešami saskaņā ar būvdarbu tehnoloģiju projekta realizācijai un nodošanai ekspluatācijā);

1.3.8. izdevumi dokumentiem, plāniem, paraugiem, oriģināliem, zīmējumiem, pārbaužu veikšanai, atļaujām, materiālu pārbaudēm, garantijas dokumentiem u.t.t.;

1.3.9. materiālu, kas nepieciešamas visu projekta dokumentācijā paredzēto būvdarbu veikšanai, izmaksas.

1.4. PASŪTĪTĀJS apņemas no UZŅĒMĒJA pieņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā kvalitatīvi izpildītos būvdarbus, parakstot darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (aktus), un samaksāt par veiktajiem būvdarbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

2. LĪGUMA DOKUMENTI
2.1. LĪGUMSLĒDZĒJI apņemas papildus Līgumam rīkoties saskaņā ar šādiem dokumentiem, kurus uzskatīs par neatņemamām Līguma sastāvdaļām:


2.1.1. atklāta konkursa „Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā”, Identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF UZŅĒMĒJA piedāvājuma;

2.1.2. pielikuma Nr.1 “Koptāme” ar darbu tāmju pielikumiem;

2.1.3. pielikums Nr.2 „Izpildāmo darbu un darbu samaksas grafiks”;

2.1.4. pielikuma Nr.3 “Izpildāmo darbu un materiālu garantijas”;

2.1.5. LĪGUMSLĒDZĒJU pārrunu protokoliem (ja tādi noformēti saskaņā ar Līguma 9.sadaļu);

2.1.6. citi LĪGUMSLĒDZĒJU abpusēji parakstītiem dokumentiem, tajā skaitā paziņojumiem.

2.2. Ja Līguma darbības laikā radīsies pretrunas starp dažādu Līguma dokumentu noteikumiem vai noteikumiem viena dokumenta ietvaros, tad tas LĪGUMSLĒDZĒJS, kas konstatējis pretrunas, 24 stundu laikā par to ziņo otram LĪGUMSLĒDZĒJAM, pēc kā LĪGUMSLĒDZĒJI vienojas, kuram Līguma dokumentam (vai dokumenta noteikumam) piešķirama prioritāte savstarpējās attiecībās. Ja LĪGUMSLĒDZĒJI nevar vienoties, prioritāte piešķirama atklāta konkursa „Renovācijas darbi Rīgas 3. arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117, Rīgā”, Identifikācijas Nr. R3AS 2011/5ERAF dokumentācijai, bet pēc tam hronoloģiski jaunākajam dokumentam.

3. NORMATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI

3.1. Līgums sagatavots un būvdarbi veicami, ievērojot:

Publisko iepirkumu likumu;

Būvniecības likumu; 

Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumus Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

19.12.2006. MK noteikumus Nr. 1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtību”;

Vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr.2010/0179/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/012.

Līgumā lietotie termini interpretējami saskaņā ar Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos sniegtajiem terminu skaidrojumiem. Visos jautājumos, kas attiecas uz pielietojamo būvmateriālu sertifikāciju un atbilstību normatīvajām prasībām, LĪGUMSLĒDZĒJI rīkosies saskaņā ar Latvijas Republikas valsts un pārvaldes institūciju noteikto.

3.2. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā stājas spēkā grozījumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas padara kādu no Līguma saistību izpildi par neiespējamu vai izmaina pienākumu izpildes nosacījumus kādai no LĪGUMSLĒDZĒJĀM pusēm, LĪGUMSLĒDZĒJI, atsevišķi vienojoties, lemj par tālāko Līguma saistību izpildi. 

4. LĪGUMSLĒDZĒJU PĀRSTĀVJI

4.1. Līguma pilnvērtīgai īstenošanai LĪGUMSLĒDZĒJI pilnvaro šādas LĪGUMSLĒDZĒJU pilnvarotās personas risināt Līgumā noteiktos jautājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem:

4.1.1. No PASŪTĪTĀJA puses

4.1.2. No UZŅĒMĒJA puses 

4.2. Visi paziņojumi, pieprasījumi un cita informācija, kas nododama saskaņā ar Līgumu, jānodod LĪGUMSLĒDZĒJU pārstāvjiem, ja Līgumā nav noteikts savādāk. Visi paziņojumi, pieprasījumi un cita informācija, kas nodota saskaņā ar Līgumu LĪGUMSLĒDZĒJA pilnvarotajam pārstāvim, vai tiks nosūtīta uz otra LĪGUMSLĒDZĒJA norādīto juridisko adresi ierakstītā vēstulē, tiks uzskatīta par nodotu Līguma izpratnē. Līguma apakšpunkts neattiecas uz garantijas laikā nosūtāmo paziņojumu par bojājumu novēršanu, ja paziņojums tiek nosūtīts saskaņā ar Līguma 16.6.apakšpunktu.

4.3. LĪGUMSLĒDZĒJI apņemas nekavējoši, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā paziņot otram LĪGUMSLĒDZĒJAM par juridiskās adreses maiņu vai izmaiņām to juridiskajā statusā. Pēc šī termiņa notecēšanas LĪGUMSLĒDZĒJS, kurš nav laicīgi paziņojis par šīm izmaiņām, nevar atsaukties uz šīm izmaiņām, risinot strīdus starp LĪGUMSLĒDZĒJIEM.

5. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

5.1. UZŅĒMĒJS apņemas paredzētos būvdarbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai, TĀMEI, un ievērojot PASŪTĪTĀJA prasības, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu normatīvo aktu prasības. 

5.2. UZŅĒMĒJS apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt būvdarbu vai PASŪTĪTĀJA prasību izpildi. 

5.3. UZŅĒMĒJS apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus, kuri atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, UZŅĒMĒJAM ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to atbilstību apliecinošie dokumenti.

5.4. UZŅĒMĒJS organizē un ar saviem spēkiem un līdzekļiem veic nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina to pareizu un kvalitatīvu izmantošanu būvdarbu procesā.

5.5. UZŅĒMĒJAM jānodrošina, lai būvdarbi tiktu veikti sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, par kura darbību pilnu atbildību uzņemas UZŅĒMĒJS. 

5.6. UZŅĒMĒJAM jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu radušos kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā.

5.7. UZŅĒMĒJS līdz katra mēneša 10.datumam iesniedz Rīgas 3. arodskolai apstiprināšanai aktus par izpildītajiem darbiem par iepriekšējo mēnesi, kuros norādīta šo darbu cena atbilstoši abpusēji saskaņotai Koptāmei. Iesniegtie akti par izpildītajiem darbiem tiek apstiprināti 5 (piecu) darba dienu laikā vai UZŅĒMĒJAM tiek izsniegts rakstiski argumentēts atteikuma iemesls, bet ja tāds nav sniegts minētajā termiņā, šie darbi tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Katram aktam par izpildītajiem darbiem pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai Valsts kasei ir jābūt saskaņotam ar PASŪTĪTĀJA pilnvaroto pārstāvi.

Ja PASŪTĪTĀJS, izskatot UZŅĒMĒJA ikmēneša izpildītos darbus, konstatē tajos nebūtiskus defektus vai nepilnības, Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta iesniegtos būvdarbu izpildes aktus, kurai pievieno arī defektācijas aktu, un tajā atrunā konstatēto trūkumu novēršanas termiņu. Nekvalitatīvie darbi tiek apmaksāti tikai pēc visu defektu vai nepilnību novēršanas.

5.8. PASŪTĪTĀJS apņemas sekmēt būvdarbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, nodrošinot būvuzraudzību pār būvdarbiem un veicot savlaicīgus maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto apmaksas kārtību.

5.9. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt būvdarbu izpildes pārbaudes, iepriekš nebrīdinot par to UZŅĒMĒJU.

Ja Līgumslēdzēji uzzina par jautājumiem, kas ir pretrunā ar Līgumu vai citiem Līguma dokumentiem, kā arī par apstākļiem, kas var traucēt Līguma izpildi, aizkavēt Pušu pienākumu izpildi vai kaitēt otras Puses interesēm, tie par to nekavējoties ziņo otrai Līgumslēdzējpusei.

6. APAKŠUZŅĒMĒJI

6.1. UZŅĒMĒJS patstāvīgi organizē apakšuzņēmēju darbu, dodot tiem atbilstošus norādījumus un uzdevumus.

UZŅĒMĒJAM jāveic apakšuzņēmēju izpildīto darbu kontrole un pieņemšana.

6.2. Atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem attiecībā pret PASŪTĪTĀJU uzņemas UZŅĒMĒJS.

6.3. UZŅĒMĒJAM bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU nav tiesības pieaicināt citus apakšuzņēmējus, nekā tika norādīts UZŅĒMĒJA piedāvājumā.
7. PASŪTĪTĀJA IETEIKTO RISINĀJUMU PĀRBAUDE

7.1. UZŅĒMĒJA pienākums ir novērtēt papildus tehniskajam projektam PASŪTĪTĀJA iesniegtos dokumentus un dotos norādījumus un sniegt savus paziņojumus par tiem.

UZŅĒMĒJS nekavējoties sniedz PASŪTĪTĀJAM rakstisku ziņojumu, ja tas konstatē, ka PASŪTĪTĀJA iesniegtajos dokumentos un dotajos norādījumos ir kļūdas vai citādas neprecizitātes, vai arī ieteiktie būvdarbu risinājumu varianti citu iemeslu dēļ var novest pie nelabvēlīgām sekām.

7.2. Ja UZŅĒMĒJS nepaziņos PASŪTĪTĀJAM par konstatētām kļūdām vai neprecizitātēm, bet piekritīs iesniegtajiem dokumentiem vai dotajiem norādījumiem, tas tiks uzskatīts par būvdarbu defektu, par ko atbildību uzņemas UZŅĒMĒJS, ja UZŅĒMĒJS apzināti nav brīdinājis par to PASŪTĪTĀJU.

8. PASŪTĪTĀJA UN UZŅĒMĒJA PĀRRUNAS
8.1. PASŪTĪTĀJS vai tā būvuzraugs regulāri uzaicina UZŅĒMĒJU vai to pilnvaroto pārstāvi uz apspriedēm, kurās tiek izskatīti jautājumi par būvdarbu izpildes gaitu, jebkādām problēmām, kas ir radušās (vai var rasties) un kavē būvdarbu kvalitatīvu vai savlaicīgu izpildi, un citi ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. Ja nepieciešams, tad šādas pārrunas var organizēt UZŅĒMĒJS.

8.2. Apspriedēs piedalās PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA pārstāvji, kuriem ir tiesības un attiecīgas pilnvaras izlemt konkrētā darba kārtībā iekļautus jautājumus. Vajadzības gadījumā uz apspriedēm tiek uzaicināti apakšuzņēmēju pārstāvji, un citas ar Līguma izpildi saistītas personas.

8.3. Šādu apspriežu laikā izskatītie jautājumi tiek atspoguļoti protokolā. Protokola oriģināls glabājas pie būvuzrauga, un tā kopijas nosūtāmas UZŅĒMĒJAM un pārējiem apspriežu dalībniekiem savlaicīgi pirms nākamās tikšanās. Protokolu paraksta katras apspriedes beigās. Jebkādi iebildumi pret protokola saturu jāizvirza, to parakstot.

8.4. Protokols un jebkurš cits dokuments, par kuru LĪGUMSLĒDZĒJI vienojušies un parakstījuši, nekavējoties kļūst saistošs, ja LĪGUMSLĒDZĒJI nevienojas citādi.

9. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

LĪGUMSLĒDZĒJI apņemas nevilcinoties informēt viens otru par visiem apstākļiem, kuri varētu kaitēt kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

10. BŪVDARBU IZPILDES VIETAS UZKOPŠANA

UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uztur kārtību un tīrību būvdarbu izpildes vietā. UZŅĒMĒJS regulāri uzkopj vietu pēc būvdarbu veikšanas un izved visus atkritumus, kas radušies būvdarbu gaitā.

11. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ. BŪVDARBU GRAFIKS.

 IZMAIŅAS TERMIŅĀ

11.1. Līgumā minēto būvdarbu izpilde un objekta nodošana ir jāveic ... (...) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

11.2. Būvdarbu izpildes termiņu LĪGUMSLĒDZĒJI var grozīt Līguma 11.3. un 11.4.punktos minētajos gadījumos, rakstveidā izdarot par to attiecīgas izmaiņas.

11.3. UZŅĒMĒJAM ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

11.3.1. ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma tiek palielināts būvdarbu apjoms;

11.3.2. ja PASŪTĪTĀJA būtisko saistību un pienākumu savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta UZŅĒMĒJA saistību izpilde;

11.3.3. ja iestājušies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēji apstākļi, kuri atrodas ārpus UZŅĒMĒJA kontroles un kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi.

11.4. PASŪTĪTĀJAM, mainoties normatīvajiem aktiem attiecībā uz budžetu kārtējam gadam, ir tiesības mainīt darbu izpildes grafiku, kā arī pieprasīt, bet UZŅĒMĒJAM pienākums, pārtraukt un/vai apturēt būvdarbu izpildi. 
11.5. Ja UZŅĒMĒJS Līguma 11.3. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo PASŪTĪTĀJAM rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms bez nevajadzīgas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad UZŅĒMĒJS uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums bez nevajadzīgas kavēšanās netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

PASŪTĪTĀJA pienākums ir nevilcinoties sniegt UZŅĒMĒJAM atbildi uz saņemto paziņojumu. Ja PASŪTĪTĀJS nav sniedzis UZŅĒMĒJAM atbildi 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS piekritis termiņa pagarinājumam.

11.6. Līguma 11.3.punktā minētajos gadījumos būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši būvdarbu kavējuma ilgumam, kādu attiecīgais traucējums izraisījis.

12. BŪVDARBU NODOŠANA UN OBJEKTA PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

12.1. Būvdarbu nodošana notiek saskaņā ar Līgumā noteikto termiņu.

12.2. UZŅĒMĒJS sagatavo nepieciešamo objekta tehnisko funkcionēšanas izmēģinājumu veikšanas rezultātus, izpilddokumentāciju 3 (trīs) eksemplāros un citu dokumentāciju pirms nodošanas procedūras uzsākšanas. 

12.3. LĪGUMSLĒDZĒJU pienākums ir piedalīties objekta nodošanas procedūrā.

12.4. Ne vēlāk kā līdz nodošanas procedūras sākumam UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM ekspluatācijas un apkopes instrukcijas, izpilddokumentāciju un vājstrāvas sistēmām programmēšanas kodus. Ekspluatācijas instrukcijas sniedz norādījumus par iekārtu ekspluatāciju un lietošanu. Apkopes instrukcijām jāsatur visi veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību, un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar informāciju par nepieciešamajiem materiāliem, kas veido bāzi remontiem un daļu nomaiņai. UZŅĒMĒJAM jāveic arī PASŪTĪTĀJA darbinieku apmācība.

12.5. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto būvdarbu pārbaude.

12.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no izpildīto būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā izpildītajos būvdarbos tiek atklāti defekti. 

PASŪTĪTĀJS var atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus arī, ja PASŪTĪTĀJAM nav nodota Līguma 12.4.punktā minētā dokumentācija.

12.7. PASŪTĪTĀJS apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kuras rezultātā tiktu kavēta izpildīto būvdarbu nodošanas procedūra.

12.8. UZŅĒMĒJAM ir pienākums novērst bez maksas jebkurus defektus vai trūkumus, kas tiek atklāti nododot objektu ekspluatācijā.

12.9. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem PASŪTĪTĀJAM tikai tad, kad tiek parakstīts akts par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja aktā ir noteikti atliktie būvdarbi, tad UZŅĒMĒJS ir pilnībā atbildīgs par šo darbu veikšanu atbilstoši akceptētajam projektam un atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos.

13. RISKS

Līdz būvdarbu nodošanai UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par risku, kas saistīts ar izpildīto būvdarbu, iegādāto būvizstrādājumu, UZŅĒMĒJA rīcībā esošo Līguma dokumentu un citu materiālu pilnīgu vai daļēju bojāeju, izņemot gadījumu, kad konstatētajās nepilnībās ir vainojams pats PASŪTĪTĀJS.

14. GARANTIJAS. BŪVDARBU DEFEKTU NOVĒRŠANA

14.1. UZŅĒMĒJA izpildīto vispārējo būvdarbu garantijas laiks ir norādīts Līguma pielikumā Nr.3 “Izpildāmo darbu un materiālu garantijas” skaitot no būvdarbu nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža. Visiem veiktiem darbiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem ir jābūt tādā kvalitātē un ar tādām īpašībām, lai spētu nodrošinātu minēto garantijas laiku.
14.2. UZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM būvizstrādājumu un iekārtu garantijas dokumenti, nododot visus būvdarbus, kā arī rakstiski jāinformē PASŪTĪTĀJU par visām tām iekārtām un būvizstrādājumiem, kuriem nepieciešama pastāvīga tehniskā apkope saskaņā ar ražotāja nosacījumiem. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par būvizstrādājumu un iekārtu pareizu izmantošanu, tehnoloģiju un pielietojumu būvdarbu procesā atbilstīgi ražotāju vai normatīvo aktu noteiktajām prasībām, bet pēc būvdarbu nodošanas minēto iekārtu pareizu izmantošanu un nepieciešamo tehniskās apkopes veikšanu nodrošina PASŪTĪTĀJS. 

14.3. Būvniecības defekts pastāv, ja izpildītie būvdarbi un/vai izmantotie būvizstrādājumi, iekārtas nav tādā kvalitātē, kāda pienākas PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Līgumu un citiem Līguma dokumentiem, un defekts radies tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs UZŅĒMĒJS.

14.4. UZŅĒMĒJA pienākums ir garantijas laikā novērst jebkuru būvniecības defektu bez maksas, ja prasība par tā novēršanu ir iesniegta saskaņā ar Līguma nosacījumiem. UZŅĒMĒJS sedz arī visus izdevumus un izmaksas, kas ir nepieciešami defekta novēršanai. 

14.5. PASŪTĪTĀJAM bez nevajadzīgas kavēšanās jāpaziņo UZŅĒMĒJAM par jebkādiem būvniecības defektiem, kas parādās pēc būvdarbu nodošanas, nosūtot pieteikumu uz UZŅĒMĒJA faksu Nr._______. Pieteikšanas laiks tiek fiksēts uz PASŪTĪTĀJA faksa izdrukas un, pamatojoties uz to, PASŪTĪTĀJS var piemērot soda sankcijas pret UZŅĒMĒJU. 

14.6. UZŅĒMĒJAM jānovērš būvdarbu defektus skaitot no brīža, kad viņš saņēmis no PASŪTĪTĀJA defekta novēršanas pieteikumu, Līguma Pielikuma Nr.3 noteiktajos termiņos. Ja defektu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, LĪGUMSLĒDZĒJI var sastādīt rakstisku vienošanos par defektu novēršanas kārtību un termiņiem. 

15. BŪVDARBU SAMAKSAS NOTEIKUMI. NORĒĶINU KĀRTĪBA

15.1. Maksājumus PASŪTĪTĀJS veic naudas pārskaitījumu veidā uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas kontu saskaņā ar šādu maksājumu kārtību:

15.2. Pirmo maksājumu – priekšapmaksu 20 (divdesmit) % apmērā no Līguma summas – LVL _________ (____ lati __ santīmi), ieskaitot PVN 22 (divdesmit divi) %, PASŪTĪTĀJS saskaņā ar UZŅĒMĒJA izrakstīto rēķinu veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no brīža, kad UZŅĒMĒJS iesniegs PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

15.3. Turpmākos maksājumus no Līguma summas PASŪTĪTĀJS veic ne biežāk kā reizi divos mēnešos 10 (desmit) darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA izrakstītā rēķina saņemšanas par summu, kura atbilst Līguma 5.7.apakšpunktā noteiktajā kārtībā abpusēji parakstīta būvdarbu atskaites par ikmēneša faktiski izpildītiem būvdarbiem, un kas samazināta par 20% (divdesmit procentiem).

15.4. Galīgo norēķinu ar UZŅĒMĒJU PASŪTĪTĀJS veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
15.5. Veicot maksājumus par izpildītajiem būvdarbiem saskaņā ar Līguma 17.2.punktu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt summas, kas viņam saskaņā ar Līgumu pienākas no UZŅĒMĒJA kā:

15.5.1. līgumsodu maksājumi (Līguma 18.sadaļa);

15.5.2. to zaudējumu (izņemot nejaušu) atlīdzība, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar Līgumsaistību pienācīgu neizpildi no UZŅĒMĒJA puses.

15.5. Pirms saskaņā ar Līguma 15.5.punktu tiek ieturētas norādītās summas, PASŪTĪTĀJA pienākums ir rakstiski brīdināt UZŅĒMĒJU, kādas summas un uz kāda pamata tiek ieturētas, savukārt UZŅĒMĒJA pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā sniegt rakstisku atbildi, kurā jānorāda vai piekrīt aprēķinātās summas apmēram un ieturēšanas pamatojumam. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS nepiekrīt PASŪTĪTĀJA aprēķinātās summas apmēram un/vai ieturēšanas pamatojumam, tam minētajā termiņā jāsniedz motivēti atteikuma iemesli, taču neskatoties uz iebildumiem PASŪTĪTĀJS patur tiesības ieturēt šīs summas. 

Ja šajā punktā noteiktajā termiņā UZŅĒMĒJS nesniedz rakstisku atbildi uz PASŪTĪTĀJA brīdinājumu, tad tiks uzskatīts, ka UZŅĒMĒJS piekrīt PASŪTĪTĀJA aprēķinātās summas apmēram un ieturēšanas pamatojumam.
15.6. Iesniedzot PASŪTĪTĀJAM rēķinu saskaņā ar Līguma 15.3. punktu, UZŅĒMĒJS rēķinā atspoguļo izpildītos būvdarbus, izlietotos būvniecības izstrādājumus un iekārtas, atšifrējot katra tā vērtību. 

15.7. Pēc atsevišķa PASŪTĪTĀJA pieprasījuma UZŅĒMĒJS uzrāda PASŪTĪTĀJAM dokumentus, kas apliecina rēķinos norādītos izdevumus.

16. ATBILDĪBA

16.1. Par Līgumsaistību pienācīgu neizpildi LĪGUMSLĒDZĒJI ir atbildīgi saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, LR Civillikumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē civiltiesisko atbildību un tās apmērus un kaitējuma (zaudējumu) atlīdzināšanu. 

16.2. Jebkurš no LĪGUMSLĒDZĒJIEM ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas otram LĪGUMSLĒDZĒJAM radušies viņa darbības, bezdarbības un/vai neuzmanības dēļ, neatkarīgi no tā vai neuzmanība ir bijusi rupja vai viegla, izņemot gadījumu, kad PASŪTĪTĀJS saskaņā ar Līguma 11.4.punktu aptur būvniecības darbus.

16.3. UZŅĒMĒJA pienākums ir atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus, kurus pēdējais ir cietis sakarā ar to, ka viņam jāatlīdzina trešajai personai nodarītie zaudējumi, kuri savukārt cēlušies UZŅĒMĒJA izraisītu apstākļu dēļ.

16.4. Līgumsodu samaksa neatbrīvo vainīgo LĪGUMSLĒDZĒJU no pienākuma izpildīt savas Līgumsaistības, t.sk. zaudējumu atlīdzināšanas.

16.5. Līgumsodu samaksa netiek ieskaitīta to zaudējumu atlīdzināšanā, kuri ir radušies  sakarā ar pārkāpto Līgumsaistību.

16.6. Ja UZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek nokavēts būvdarbu izpildes galējais termiņš (Līguma 11.1. punkts), tad viņš maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 (piecu desmitdaļu) % apmērā no Koptāmes kopējās vērtības par katru nokavēto dienu. 

16.7. Par Līguma 19.sadaļā paredzēto noteikumu neievērošanu UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu LVL 500 (piecus simtus latus) par katru pārkāpuma gadījumu. 

16.8. Par Līguma 14.6.apakšpunktā minēto bojājumu novēršanas termiņu neievērošanu, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu LVL 20 (divdesmit latu) apmērā par katru nokavēto dienu.

17. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

17.1. LĪGUMSLĒDZĒJI tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Ar nepārvaramu varu tiek saprasta ārkārtēju iedarbību, kas izslēdz noteiktu saistību izpildi vai rada zaudējumus – dabas katastrofas, epidēmijas, kara darbība, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti, kas ir saistoši LĪGUMSLĒDZĒJIEM. Par nepārvaramu varu nevar tikt uzskatīti klimatiskie un laika apstākļi, kuri ir parasti un raksturīgi attiecīgajam gadalaikam attiecīgajā būvdarbu izpildes vietā, un kuri netiek uzskatīti par stihisku parādību.

17.2. LĪGUMSLĒDZĒJAM, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, kas ietekmē tā uzņemto saistību izpildi, trīs dienu laikā par to rakstveidā jāpaziņo otram LĪGUMSLĒDZĒJAM. 

17.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams atsākt turpināt pildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, LĪGUMSLĒDZĒJI, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams atsākt turpināt pildīt Līgumā paredzētās saistības sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abiem LĪGUMSLĒDZĒJIEM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī, ja 10 (desmit) dienu no sarunu uzsākšanas sākotnējā termiņa, PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM neizdodas izdarīt attiecīgus grozījumus Līgumā vai noslēgt jaunu Līgumu, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs paziņot UZŅĒMĒJAM par Līguma laušanu un turpmāk puses rīkojas saskaņā ar 18.nodaļas punktu noteikumiem. 

18. LĪGUMA LAUŠANA

18.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:

18.1.1. UZŅĒMĒJS nepilda savas Līgumsaistības vai pilda tās nepienācīgā kvalitāte un problēma nav novērsta pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska paziņojuma saņemšanas PASŪTĪTĀJA noteiktajā saprātīgā termiņā, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

18.1.2. UZŅĒMĒJA sagatavotais izmaksu aprēķins par Līgumā minētiem būvdarbiem izrādījies zemāks par vēlāk aprēķināto, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus.

18.2. Līgums tiek uzskatīts par lauztu vienpusēji no PASŪTĪTĀJA puses, kad PASŪTĪTĀJS par to ir nosūtījis UZŅĒMĒJAM rakstisku paziņojumu.

18.3. UZŅĒMĒJS ir tiesīgs pārtraukt būvdarbu izpildi un lauzt vienpusēji Līgumu, ja PASŪTĪTĀJS nepilda savas Līgumsaistības, un attiecīgā problēma nav novērsta savlaicīgā termiņā pēc UZŅĒMĒJA rakstiska paziņojuma saņemšanas. 14 (četrpadsmit) dienu periods, skaitot no paziņojuma saņemšanas, parasti tiek uzskatīts par savlaicīgu, ja vien UZŅĒMĒJS savā paziņojumā nav noteicis ilgāku termiņu.

18.4. Kad Līgums tiek paziņots par lauztu, UZŅĒMĒJS:

18.4.1. pārtrauc jebkādu būvdarbu turpmāku izpildi un PASŪTĪTĀJA norādītajā saprātīgā termiņā atstāj būvdarbu izpildes vietu, to iepriekš uzkopjot par saviem līdzekļiem;

18.4.2. nodod PASŪTĪTĀJAM visus Līguma dokumentus un citu dokumentāciju, kas ir UZŅĒMĒJA valdījumā un kas ir saistīta ar izpildāmajiem būvdarbiem.

18.5. Kad Līgums tiek paziņots par lauztu, PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par faktiski padarītajiem darbiem.

18.6. Pēc Līguma laušanas, UZŅĒMĒJS saglabā visas Līgumā noteiktās garantijas saistības pret PASŪTĪTĀJU par faktiski pabeigto darbu apjomu.

19. KONFIDENCIALITĀTE

19.1. PASŪTĪTĀJA iesniegtos dokumentus UZŅĒMĒJS nedrīkst darīt zināmus citiem vai ļaut izmantot citām personām kā tikai tiem, kam tas nepieciešams būvdarbos un vēlākā objektu izmantošanā. Šos dokumentus nedrīkst izmantot arī citiem uzdevumiem bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

19.2. Ne UZŅĒMĒJS pats, ne kāda cita persona, kas darbotos ar UZŅĒMĒJA starpniecību vai ziņu, nav tiesīga bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas veikt jebkādus fotografēšanas vai filmēšanas darbus būvdarbu izpildes vietā un nodot jebkādu informāciju par būvdarbiem atklātībā vai citām ar Līgumu nesaistītām personām. UZŅĒMĒJS apņemas veikt visas viņam iespējamās darbības, lai šādu fotografēšanu, filmēšanu vai citādas darbības, kuru rezultātā tiktu nodota atklātībā informācija par būvdarbiem, neveiktu citas ar Līgumu nesaistītas personas. 

20. DOMSTARPĪBU ATRISINĀŠANA

LĪGUMSLĒDZĒJI apņemas risināt ar Līguma izpildi radušās domstarpības pārrunu ceļā.

Ja domstarpību atrisināšanu tādā veidā nebūs iespējams panākt, tad domstarpības un strīdi tiks risināti LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

21. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21.1. Līguma noteikumi ir saistoši kā LĪGUMSLĒDZĒJIEM, tā arī viņu tiesību un saistību pārņēmējiem.

21.2. Grozījumus Līgumā un citos Līguma dokumentos var izdarīt, LĪGUMSLĒDZĒJIEM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota Līgumam un/vai Līguma dokumentam, un tā kļūst par neatņemamu Līguma un/vai Līguma dokumenta sastāvdaļu.

21.3. Līgums ir sagatavots divos autentiskos eksemplāros kopā ar visiem Līgumā minētajiem pielikumiem, pa vienam eksemplāram katram LĪGUMSLĒDZĒJAM.

21.4. Līgums stājas spēkā un kļūst saistošs LĪGUMSLĒDZĒJIEM ar tā parakstīšanas dienu.

22. LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS:

	UZŅĒMĒJS:

	Rīgas 3. arodskola
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